Gobierno Regional de Ica

ACTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/0 OBSERVACIONES A LAS BASES
ADMINISTRATIVAS

PROCESO DE SELECCION N° 003-2016-GORE-ICA - LEY N° 29230 — PRIMERA
CONVOCATORIA

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: “AMPLIACION, ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL CENTRO DE
OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA REGION ICA” — SNIP N° 249321

Siendo las 09:34 horas del dia Lunes 31 de Octubre del 2016, se reunieron en la Sub Gerencia de
Abastecimiento los miembros titulares del Comité Especial, responsable de organizar y conducir el
proceso de seleccion de la Empresa Privada que financiara y ejecutara los proyectos priorizados por
el Acuerdo de Consejo Regional N° 012-2013-GORE ICA, de fecha 07 de Mayo del 2013, bajo los
alcances de la Ley 29230, para Supervisién de la Obra: SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA:
“AMPLIACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA REGION ICA”, en el ambito de la Regién
Ica, designados mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 0387-2016-GORE ICA/GR, de fecha 28
de Octubre del 2016, integrado por: Srta. HHANNY KAREN HUAMAN TITO, Presidente; Sr.
MARCELINO EFRAIN PENA REBATTA, Primer Miembro; y Sr. NESTOR PORFIRIO BERNAOLA
PAREDES, Segundo Miembro.

El Comité Especial del presente proceso de seleccion bajo el ambito de la Ley N° 29230, y la
existencia del documento HAC-C0062-ICA-2016/GG de fecha 05 de Octubre del 2016 de la
EMPRESA HISPANA ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. recepcion con fecha 05 de Octubre
del 2016 a las 14:54, determina que el postor no se encuentra habilitado en el Registro Nacional de
Proveedores — RNP (Consultoria), por el cual, el comité de seleccién ha optado en no acoger sus
consultas y/o observaciones.

Seguidamente, se deja constancia que los postores adquirientes de las Bases presentaron las

' siguientes Consultas y Observaciones, de acuerdo a lo establecido en el horario y calendario,

segun detalle:

POSTOR: YOHNNY E. FERNANDEZ ESPINOZA

CONSULTAS

CONSULTA N° 01

1.-En la pagina 38 de las bases se indica que se consideraran obras similares a Construccion,
mejoramiento, ampliacidn, Inivacstructura, acondicionamiento, Remodelacion, vy sustitucion de
[nstituciones cducativas. ceniros de salud, complejos habitacionales. ceniros civicos y

coliseos y/o edificaciones en general, por lo que se consulta lo siguiente:

ay Si la supervisién de construccién de Comisarias, Mercados, Centros comercintes, Tambaos.
Condominios, Laboratorios de Universidades. Institutos Tecnologicos y  Penales  serén
considerados como prestaciones similares pues son trabajos de infracstruciura de edificaciones
gque cuentan con las especialidades de Fstructuras. Arquitectura. Instalactones Hicetricas ¢
Instalaciones sanitarias.

b) Si los rminos, reconsiruccion, reforzamiento. sustitucion. fortalecimientio ¥ mantenimiento.
seran considerados villidos como obras similares.

RESPUESTA:
DEL AREA USUARIA:
ABSOLUCION DE LA CONSULTA N° 01:

De acuerdo a lo indicado por el Area Usuaria, respecto al punto a) SE ACLARA que sera considerado
todo lo descrito, excluyéndose Tambos, ya que no es una edificacion definida; asimismo, de acuerdo
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al punto b) SE ACLARA sera considerado solo Reconstruccion y Sustitucion. P

r lo tanto, se

considerada como obras similares; Construccién, Mejoramiento, Ampliacion, Infraestructura,

Acondicionamiento, Remodelacion, Rehabilitacion, Reconstrucciéon, Sustitucién
edificacion tales como Instituciones Educativas, Centros de Salud, Complejos H

de obras de
{abitacionales,

Centros Civicos, Comisarias, Mercados, Centros Comerciales, Condominios, Laboratorios de

Universidades, Institutos Tecnologicos, Penales y/o Edificaciones en General.

CONSULTA N° 02

se consulia cudl de los dos sera valido,

RESPUESTA.:
DEL AREA USUARIA:
ABSOLUCION DE LA CONSULTA N° 02:

De acuerdo a lo indicado por el Area Usuaria, SE ACLARA que se debera a
requerimientos.

CONSULTA N° 03

3.-5¢ consulta si kos servicios o experiencia del postor como jefe de supervigion de

funcidn que supervisoriseran vilidos para screditar la expericocia solicitada en las
do supervision come supervisor o tngpector

RESPUESTA:
DEL AREA USUARIA:
ABSOLUCION DE LA CONSULTA N° 03:

P -tin fa paging 38 de las bases se indica &f equipamiento soficitado mientraz que Cl"l el inciso

e {a paping 20 =e solieita ofro requerimiento diferente que es camioneta ¥ c:!'['lc‘m;i

. por to que

|
djuntar ambos

aba (igunl
bases al jefe

De acuerdo a lo indicado por el Area Usuaria, SE ACLARA que se callificara la experiencia del Jefe

de Supervision como Supervisor y/o Inspector.

OBSERVACIONES

OBSERVACION N° 01

|.-En 1z pagina 37 de los bases se solicita al JEFE DE SUPERVISION una experie

de 72 mweses (6 afios) en obras iguales o similares mientras que en la pdgina 41 se s0
filidad en o

de supervision una experiencia de 2 afios, deduciéndose que existe una incompatit

wia de mas

icita al jele

solicitade. esto se repite en 1odo ef personal de supervision soliciiando diferenfes ados de

experiencia a los agistentes, g, mecdnico. cte, por 1o Gue s¢ ohserva v solicito al

huza hes comrecsiones correspondientes.

comifé gue

Asimismo no se¢ indica el Hempo de antigiiedad de las experiencias solicitadas pgr lo que se

solicita el pronunciamiento respectivo _— d

RESPUESTA:
DEL AREA USUARIA:
ABSOLUCION DE LA OBSERVACION N° 01:

El Comité Especial evaluado la respuesta del apoyo técnico (Area Usuaria) y revisado
concluye, que la presente observacion NO SE ACOGE, por el cual, se exige al Jefe

a Observacion
de Supervision

y especialista tener una amplia experiencia de acuerdo a la envergadura y complejidad de la

Supervisién de la Ejecucion de Obra; por lo tanto el Jefe de Supervisién debera

cumplir con la

Experiencia solicitada en las Bases: En el Capitulo Ill — Requerimiento con 72 Meses y Requisitos
de Calificacion con 2 Afios; y en el Capitulo IV — Factores de Evaluacion con 24 meses adicionales.
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OBSERVACION N° 02

2-Lin la paginn 43, incise AL se evaluara la wemodologis propuests para 1o supesvision de s
vbra. acreditindole segan se presente ¢l desarrollo de una  metodologio, pero no se refiere

especificamente ¢ un terna o labor de bz supervision. esee resuln subjethve dndo gue el mismo
no ganers certeza sobre la evaluacitn loda ver que podrie darse el casn que agquello que para los
postores puede ser considerado como una propuesta de solucion parn el conmmré especial no sea
considerado asi.

Al respecto existen [os pronenciazientos N°? 782.2015'DST v N7 1309203 DST fos ceales
cuestionan este Forma de califfcacion.

Sobicito climingr esta meiodologia propuesta y distribadr los puntgges en las demis fasiores de
evithimagion,

RESPUESTA:
DEL AREA USUARIA:
ABSOLUCION DE LA OBSERVACION N° 02:

El Comité Especial evaluado la respuesta del apoyo técnico (Area Usuaria) y revisado la Observacion
concluye, que la presente observacion NO SE ACOGE, debiéndose considerar la metodologia con
respecto al trabajo a realizar, asimismo, se encuentra de acuerdo a las bases estandarizadas
(Supervision) emitidas por PRO INVERSION.

OBSERVACION N° 03
- d-bar la pagina 23 de ias bases inciso 2.8 SE INDICA QUE 1.OS PAGOS SE TTARAN N
/ ARMADAS TRIAJESTRALES a la empresa supervisora, DS8TO CONTRAVIENE LAS
[ ONORMAS DEL OSCE QUE INDICA que {os pagos deberdn hacerse en wmadas mensuales,
cabe resaltar gue el personud de la supervision debe ser pagado mensuabmenme » gue de
cumplirse lo indicado en las Dases etaryearia gue 10 52 CULEIE COD [DF FECUPSs CCenaHIOs pary
cumptiv con e personal de In gupervision, po lo que debe hacerse la correeion debida,

RESPUESTA:
-_ DEL AREA USUARIA:
~ ABSOLUCION DE LA OBSERVACION N° 03:

El Comité Especial evaluado la respuesta del apoyo técnico (Area Usuaria) y revisado la Observacién
concluye, que la presente observaciéon NO SE ACOGE, debiendose considerar que el proceso de
seleccion se rige de acuerdo a la Ley N° 29230.

OBSERVACION N° 04

4.- En lo pagica 43 de las bases incise B.).2 Sg indica que se evaluara ta experiencia del jefe doe
supervision coma residente de obras similares. esto contraviene tos pronunciamicnios N 627.
DS, N 272013050 vy NE a26-2013/580 que cstablecon gue la experiences
solicitadn debe ser en Inspeccion o supervision de obras iguaivs o similares va que Ta labor de
wn profesional eomo sapervisor de obra implica realizay tabores de mayor complejidad que la de
aquel que tiene el encargo de ejecutar una obty, por lo que pocde conclurrse gque los trubajos
vamna residents no garantizan conacimients en supervision de ohras.

For le expuesto considero que se debe suprimir en cnalguier extremo de las dases Ly expenencin
sulicitada de residente de obras para el jefe de supervision

RESPUESTA:
DEL AREA USUARIA:
ABSOLUCION DE LA OBSERVACION N° 04:

El Comité Especial evaluado la respuesta del apoyo técnico (Area Usuaria) y revisado la Observacion
concluye, que la presente observacion SE ACOGE, debiéndose suprimir al Residente de Obra y se
evaluara con la experiencia como Supervisor y/o Inspector.
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OBSERVACION N° 05
5.-De acuerde al reglamente de la Ley de contrataciones se  debe otorpar a los
soliciten una boniticacién del 10% por tener su domicilio en el lugar la ejecucion de

[

|
|
|
|

pl)stc:res que

lzi obra ¢ en

las provimcias colindantes, se observa este sspecto por lo que solicito al comite quy coloue el

anexa para ka bonificacion,

RESPUESTA:
DEL AREA USUARIA:
ABSOLUCION DE LA OBSERVACION N° 05:

El Comité Especial evaluado la respuesta del apoyo técnico (Area Usuaria) y revisado la Observacion

concluye, que la presente observacion NO SE ACOGE, por ser un procedimiento bajo
de la Ley N° 29230 y de acuerdo a las bases estandarizadas emitidas por PRO
asimismo, debera tener presente que la Empresa Privada Ejecutora es quien realiz
respectivos.

POSTOR: PABLO ISIDORO FELIX LOZA

CONSULTAS
CONSULTA N° 01

el mecanismo
INVERSION:;
ara los pagos

ORMA DE PAGO: SE CONSULTA PORQUE EL PAGO SERA EN ARMADAS TRIVESTRALES Y O NENSUALES 10
(NDICION QUE EL CONSULTOR FINANCIE L, PAGODE TODO EL EQUIPO D SUPERVISION POR LI PERIOD DE

RESPUESTA.:

‘ DEL AREA USUARIA:
W/ABSOLUCION DE LA CONSULTA N° 01:

N ;
\,
A\

) :rSPF_MLIDAD_

El Comité Especial evaluado la respuesta del apoyo técnico (Area Usuaria) y revisac
SE ACLARA que el presente proceso de seleccion se rige mediante el mecanismc
29230, asimismo, se debera tener en cuenta, que la Empresa Privada Ejecutora es
los pagos respectivos.

(AL
RESMESES

o la Consulta,
de la Ley N°
uien realizara

CONSULTA N° 02

E SOLICITA QUE SE ACLARE QUE EN LAS CONDICIONES MINIMAS DEL POSTOR SE REQUIERE ACREDITAR

TNA EXPERIENCIA

(WO EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD SE REQUIERE UN MONTO I VEZ EL VALOR REFERENCIAL = §/355 6290, CONFIRMAR

DLFH MONTO PARA ACREDITAR LAS CONDICIONES MINTMAS NO SE PUEDE UTILIZAR PARA ACREDITAR LA

RESPUESTA:
DEL AREA USUARIA:
ABSOLUCION DE LA CONSULTA N° 02:

1

ASTA POR UN'MONTO DE 4 VECES EL VALOR DEL VALOR REFERENCIAL DE LA CONVOCATORIA = §/ 2'22345) 'E'r QUE ASIMISMO

(PERIENCTA EN LA

El Comité Especial evaluado la respuesta del apoyo técnico (Area Usuaria) y revisado la Consulta,

SE ACLARA que lo presentado en las condiciones minimas del postor no sera cor
acreditar la experiencia en la especialidad

CONSULTA N° 03

siderado para

E SOLICITA QUE SE ACLARE QUE LA EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD SIRVE_PARA ACREDITAR LA EX
SPECIALIDAD,

PERIENCIA TN LA’
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RESPUESTA:
DEL AREA USUARIA:
ABSOLUCION DE LA CONSULTA N° 03:

El Comité Especial evaluado la respuesta del apoyo técnico (Area Usuaria) y revisado la Consulta,
SE ACLARA que la experiencia en la actividad sirve para para acreditar la experiencia en la
especialidad.

OBSERVACIONES

OBSERVACION N° 01

SE OBSERVA QUE SEGUN LAS BASES NO SE CONSIDERA LA POSSIBILIDAD OUE LAS MICRO Y PEQUENAS

EMPRESAS PUEDAN OPTAR COMO PRESENTACION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO LA RETENCION POR. PARTE DE LA
DEJ, PORCENTAJE DE 10%, TAL COMQ SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 21 DELA LEY 28015, LEY DFE PROMOCION Y
FORMALIZACION DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA QUE PRESCIRE:

e e ot e

“...En los contratos de suministro periédico de bienes o de prestacion de servicios de ejecucion periodica
distintos de los de consultoria de obras, que celebren las MYPE, éstas podrén optar, como sistema alternativo af
la obligacion de presentar la garantia de fiel cumplimiento, por la retencion de parte de las Entidades de un
porcentaje de un diez por ciento (10%) del monto total def contrato.

La retencion de dicho monto se cfectuard durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, do

forma prorrateada, en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo..

'SSF SOLICITA AL COMITE ESPECIAL CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE LAS MICRO EMPRESAS Y PEQUENAS EMPRESAS PUEDAN
OPTAR POR PRESENTAR COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO LA SOLICITUD DE RETENCION POR PARTF
DE LA ENTIDAD COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, EL MISMO QUE SERA RETENIDO POR LA EMPRESA PRIVADA, T
AL MOMENTO DE EYECTIVIZAR LOS PAGOS, YA QUE LA LEY N° 28015 ES APLICABLE A TODO TIPO DE CONTRATO i
DE CONSULTORIAS REALIZADOS A NIVEL NACIONAL'Y SU PNCUMPLIMIENTO OCASIONARUTA LA NULIDAD DEL PRESENTE
PROCES( DE SELECCION POR CONTRAVENIR LEYES VIGENTES,

RESPUESTA:
DEL AREA USUARIA:
ABSOLUCION DE LA OBSERVACION N° 01:

El Comité Especial evaluado la respuesta del apoyo técnico (Area Usuaria) y revisado la Observacion
concluye, que la presente observacion NO SE ACOGE, por ser un procedimiento bajo el mecanismo
de la Ley N° 29230 y de acuerdo a las bases estandarizadas emitidas por PRO INVERSION,;
asimismo, debera tener presente que la Empresa Privada Ejecutora es quien realizara los pagos
respectivos.

OBSERVACION N:‘ Pg

SE OBSERVA QUE SEGUN LAS BASES SE ESTA SOLICITANDO UN ASISTENTE D SUPERVISION ARQUITECTO, STN EMBARGO SE HA
REVISADO EL DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION UBICADO N LA PAGINA 5 DB LAS BASES, CON EL CUAL SE
DETERMINO EL VALOR REFERENCIAL, Y SE ENCONTRO QUE SOLO SE HA CONSIDERDO F1. PAGO PARA 01 ASISTENTE IGENIERG
CIVIL, SE SOLICITA AL COMITE ESPECIAL QUE CONSIDERE EN EL DESAGREGADO DE GASTOS DE SLPERVISION EL COSTO mJ'

DICHO PROFESIONAL, CASO CONTRARIO DEBERA RETIRAR LA EXIGENCIA DEL ASISTENTE ARQUITECTO. |

RESPUESTA:
DEL AREA USUARIA:
ABSOLUCION DE LA OBSERVACION N° 02:

El Comité Especial evaluado la respuesta del apoyo técnico (Area Usuaria) y revisado la
Observacion, solicito suspender el proceso de seleccion el 20 de Octubre del 2016 y ampliar la
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suspension el 26 de Octubre del 2016, al encontrarse incongruencias, en los termino

remitidos por el area usuaria y lo establecido en el desagregado de gastos de

expediente técnico; en aplicacion a la Resolucion Directoral N° 003-2016-EF/68.01 q
documentos estandarizados del Reglamento de la Ley N° 29230; debiéndose absol

observacion y etapa hasta el 31 de Octubre del 2016.

El Comité Especial realizo el levantamiento del Acta de Consistencia el 20 de Octub

la participacion de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Sub Gerencia de
Liquidacién de Proyectos, habiéndose acordado en mantener a los especialistas i
desagregado de gastos de supervisién que forma parte del Expediente Técnico, apro
Resolucién Gerencial Regional N° 0016-2016-GORE-ICA/GRINF y el Area Usuaria —
de Supervision y Liquidacion de Proyectos realizara los cambios a los Términos de
acuerdo al desagregado de Gastos de Supervision aprobado en el Expediente Técnic

Por lo tanto, y dando continuidad a la Absolucién de la presente observacion,
PARCIALMENTE, y se realizara los cambios a los términos de referencia de acuerd

CONSISTENCIA firmada.

Finalmente, se procedi6 dar lectura de la presente Acta no habiendo observacion alg

el cual los presentes procedieron a suscribirla en sefial de conformidad; y no habiendd

tratar, y a la vez se procede con el registro de la misma a través del Sistema
Contrataciones del Estado, concluyéndose el Acto, siendo las 15:48 horas.

Firman en sefial de conformidad.

/
Nk

"'E'.q;.'ummg

estdt?nte Primer Miembro

Segundo Miembro

5 de referencia
supervision del
le aprueba los
er la presente

e del 2016 con
Supervision y
ndicados en el
bado mediante
Sub Gerencia
Referencia de
C0,

r

SE ACOGE
o al ACTA DE

l A
una, motivo por
otro tema que

Electronico de

7.1 v%du 2 /fw . ——

'Sr/MARCELINO EFRAIN PEN

REBATTA
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CIRCULAR N° 003-2016-GORE ICA — LEY N° 298230

PARA EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCION EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230 - SUPERVISION
DE EJECUCION DE OBRA: “AMPLIACION, ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA REGION
ICA” — SNIP N° 249321

DE :  COMITE ESPECIAL — LEY N° 29230

ASUNTO SUSPENSION DEL PROCESO DE SELECCION

REFERENCIA PROCESO DE SELECCION N° 003-2016-GORE-ICA - LEY N° 29230
— PRIMERA CONVOCATORIA

FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2016

Se pone de conocimiento a las Empresas interesadas en participar en el proceso de seleccién de la
referencia, convocado para la contratacién de la Entidad Privada Supervisora que Supervisara la
Ejecucion de la Obra: “AMPLIACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
RESPUESTA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA REGION ICA" — SNIP
N° 249321, en vista que el comité especial ha tomado la decisién de SUSPENDER el proceso de
seleccion al encontrarse incongruencias, en los términos de referencia remitidos por el area usuaria
y lo establecido en el desagregado de gastos de supervision del expediente técnico; en aplicacion a
la Resolucion Directoral N° 003-2016-EF/68.01 que aprueba los documentos estandarizados del
Reglamento de la Ley N° 29230, el cual indica en las bases estandarizadas en el parrafo final del
Anexo N° 2: “El Comité Especial puede prorrogar los plazos previstos en el Calendario del proceso
de seleccion; y, asimismo, sin expresién de causa puede suspender el proceso de seleccion, si asi
lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de elio.
Asimismo, a solicitud de la Entidad Publica puede cancelar el proceso, aun luego de adjudicada la
Buena Pro y hasta antes de |a fecha prevista para el cierre.”; por lo tanto es necesario postergar el
plazo de absolucion de consultas y observaciones, conforme al siguiente detalle:

CRONOGRAMA DEL PROCESO

Etapa Fecha, hora y lugar

23/09/2016

Convocatoria

e www.regionica.gob.pe
e Www.proinversion.gob.pe
e Diario Oficial El Peruano

Registro de participantes y Presentacién :
de Expresion de Interés *

Del 26/09/2016 Hasta 07/10/2016
De 08:00 a.m. a 16:00 p.m.

Formulacion de Consultas y: Del 26/09/2016 Hasta 07/10/2016

Observaciones ** De 08:00 a.m. a 16:00 p.m.
Absolucién de Consultas y Observaciones : 26/10/2016
Integracion de las Bases 27110/2016

® www.regionica.gob.pe
Presentacién de Propuestas 03/11/2016

El acto plblico se realizara en

Alas 9:00 am, en la Sala de Sesiones del Gobierno Regional
de Ica, Ubicada en Av. Cutervo N° 920

Calificacion y Evaluacién de Propuestas :

Del 04/11/2016 Hasta 07/11/2016
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Otorgamiento de la Buena Pro 5 08/11/2016
El acto publico se realizara en ; Alas 10:00 am, en la Sala de Sesiones del Gobierno
Regional de Ica, Ubicada en Av. Cutervo N° 920

Firman en sefial de conformidad.

. MARCELINO EFRAI |A REBATTA
Primer Mi

ANIAS FERNANDEZ CONDORI

Suplente del Segundo Miembro.




Gobierno Regional de Ica

CIRCULAR N° 004-2016-GORE ICA — LEY N° 29230

PARA EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROCESQO DE
SELECCION EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230 - SUPERVISION
DE EJECUCION DE OBRA: "AMPLIACION, ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA REGION
ICA" — SNIP N° 249321

DE : COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230

ASUNTO SUSPENSION DEL PROCESO DE SELECCION

REFERENCIA PROCESO DE SELECCION N° 004-2016-GORE-ICA - LEY N° 29230
— PRIMERA CONVOCATORIA

FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2016

Se pone de conocimiento a las Empresas interesadas en participar en el proceso de seleccion de la
referencia, convocado para la contratacién de la Entidad Privada Supervisora que Supervisara Ia
Ejecucién de la Obra: “AMPLIACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
RESPUESTA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA REGION ICA” — SNIP
N° 249321, en vista que el comité especial ha tomado la decision de SUSPENDER, se realiza una
AMPLIACION A LA SUSPENSION del proceso de seleccion en vista el Area Usuaria no ha cumplido
con remitir los términos de referencia al Comité Especial de acuerdo a lo concertado en Acta de
Consistencia; en aplicacién a la Resolucién Directoral N° 003-2016-EF/68.01 que aprueba los
documentos estandarizados del Reglamento de la Ley N° 29230, el cual indica en las bases
estandarizadas en el parrafo final del Anexo N° 2: “El Comité Especial puede prorrogar los plazos
previstos en el Calendario del proceso de seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede
suspender el proceso de seleccioén, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad
alguna como consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la Entidad Publica puede cancelar el
proceso, aun luego de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista para el cierre.”;
por lo tanto es necesario postergar el plazo de absolucién de consultas y observaciones, conforme
al siguiente detalle:

CRONOGRAMA DEL PROCESO

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria 23/09/2016

e www.regionica.gob.pe
e www.proinversion.gob.pe
e Diario Oficial El Peruano

Registro de participantes y Presentacion :
de Expresion de Interes *

Del 26/09/2016 Hasta 07/10/2016
De 08:00 a.m. a 16:00 p.m.

Formulacion de Consultas y: Del 26/09/2016 Hasta 07/10/2016

Observaciones ** De 08:00 a.m. a 16:00 p.m.
Absolucion de Consultas y Observaciones : 31/10/2016
Integracion de las Bases 02/11/2016

e www.regionica.qob.pe
Presentacion de Propuestas 07/11/2016

El acto publico se realizara en

Alas 9:00 am, en la Sala de Sesiones del Gobierno Regional
de Ica, Ubicada en Av. Cutervo N° 920




Gobierno Regional de Ica

Calificacion y Evaluacion de Propuestas : Del 08/11/2016 Hasta 09/11/2016

Otorgamiento de la Buena Pro ; 10/11/2016

El acto publico se realizara en : Alas 10:00 am, en la Sala de Sesiones del Gobierno
Regional de Ica, Ubicada en Av. Cutervo N° 920

Firman en sefal de conformidad.

b

'KAREN HUAMAN TITO
residente

Primer Miem

* Sr. ANANIAS FERNAKNDEZ CONDORI
Suplente del Segundo Miembro.




Gobierno Regional de Ica

ACTA DE CONSISTENCIA

Siendo las 10:00 horas del dia viernes 21 de Octubre del 2016, se reunieron en la Sala de
Sesiones del Gobierno Regional de Ica, los miembros del Comité de Seleccion, responsable de
organizar y conducir el proceso de seleccion de la Entidad Privada Supervisora para la Supervision
de la Ejecucién de la Obra: "AMPLIACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA
REGION ICA" - CODIGO SNIP N° 249321, proyecto priorizado por el Acuerdo de Consejo
Regional N° 012-2013-GORE ICA, de fecha 07 de Mayo del 2013, bajo los alcances de la Ley
N° 29230, en el ambito de la Regién lca; el Comité Especial ha sido designado mediante
Resolucion Ejecutiva Regional N° 0323-2016-GORE ICA/GR, de fecha 29 de Agosto del 2016,
integrado por: Srta. HIANNY KAREN HUAMAN TITO, Presidente; Sr. MARCELINO EFRAIN
PENA REBATTA, Primer Miembro: y el Sr. ANANIAS FERNANDEZ CONDORI, Segundo
Miembro (suplente) y los sefiores WILLY ANDRADE SOTIL, Gerente Regional de Infraestructura,
NESTOR PORFIRIO BERNAOLA PAREDES, Sub Gerente de Supervision y Liquidaciones (Area
Usuaria) para tratar lo siguiente:

Se ha presentado en la etapa de Observaciones y Consultas del PROCESO DE SELECCION
N° 003-2016-GORE-ICA - LEY N° 29230 — PRIMERA CONVOCATORIA, para la Contratacién de
la Entidad Privada Supervisora de la Obra: “AMPLIACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE
LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA
REGION ICA" - CODIGO SNIP N° 249321, la Carta N° 0300-2016-PIFL/CO del sefior Pablo Isidoro
Félix Loza en la cual detalla en su observacion N° 2 lo siguiente:

“SE_OBSERVA QUE SEGUN LAS BASES SE ESTA SOLICITANDO UN ASISTENTE DE
SUPERVISION ARQUITECTO, SIN EMBARGO SE HA REVISADO EL DESAGREGADO DE
GASTOS DE SUPERVISION UBICADO EN LA PAGINA 50 DE LAS BASES, CON EL CUAL SE
DETERMINO EL VALOR REFERENCIAL, Y SE ENCONTRO QUE SOLO SE HA CONSIDERADO
EL PAGO PARA 01 ASISTENTE INGENIERO CIVIL, SE SOLICITA AL COMITE ESPECIAL QUE
CONSIDERE _EN EL DESAGREGADQO DE GASTOS DE SUPERVISION EL COSTO DEL
ASISTENTE ARQUITECTO, CON LO CUAL DEBE CALCULAR UN NUEVO VALOR
REFERENCIAL DONDE SE INCLUYA EL COSTO DE DICHO PROFESIONAL, CASO
CONTRARIO DEBERA RETIRAR LA EXIGENCIA DEL ASISTENTE ARQUITECTO”

1. Es preciso mencionar que, mediante Resolucién Gerencial Regional N° 0016-2016-GORE-
ICA/GRINF, de fecha 22 de Junio del 2016 la Gerencia Regional de Infraestructura aprueba el
Expediente Técnico de la Obra: "AMPLIACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA
REGION ICA" dentro del cual se aprueba el desagregado de gastos de supervision de la
siguiente manera:

TERPO cesTo T ROHTO
BRI UHD CANTOAD EN UNITARID Pl TaTaL
MEEST ] £l &

A SUELDIO Y 581 AFOS {ing. Loves Socialus] - i i 367,096.00
. Personal Profestonal I | | suypagen;
tng Gl Jafe de Superisicn, Expecialists an Tainciungs "MEE 1.00 TG S0g 87.500.0D

Ing. G, ss'stonta da supervision MES 100 _ 450029 B4000.00

Ingeniera Mecanics-Electioiats S FXTT 4,00050| 24,0000

Ingemen Sanilarke MCS | £.50 4K ] 24000 00 i
Inguniene dn valprizationns y mabracos X . MES 144 3,000 G0] 55,000 50

Expecishars en cabwado asluciurads S hEAC!) DERACD|  34,003.00

Coped Gocisléa (53%) i 08 25006 50 | 137.355.20

A ALGUN FRELY SEHVICILS i - N R . & 480,00
a- Alguller de inmueblas ¥ Equisos de Oficina [inc! Viviends) P 6.430.00 s
Alcuder de Oficnes . WiES 10 (S 0005400 6s B
Computadoras y's aphas. Impresoras [ 1.00 800 A00.0T) | 240000

mpzerial de rscrlono, ohorg y ofns e . o IMEE R 5,00 28000 1860.00

CoPRUCAAS Y ENSAYOS DF LAHORATORIO '] ~ i s I | 60000
Rotira éa Prebata, disefio do mezchs UK LS 40,05} &;au,oai

f

C-GASTOS GENERALES Y FINANCITRCS 1P de i 5139,702.50
E.- UTILIDAD 8% de i 51928472
F.- SUB TOTAL [SIN IGV) CMT1070.25
G.- IGV [18%) 60479265
TOTAL (COM IGY) S1555,A62.90/

Se Adjunta el Desagregado de Gastos de Supervision al Acta.

a1 2
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Especizista en Cableano Estruciurads
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J

tel

Ing. Civil Asistenie de Supenvisidn
|ng. Mecanco - Eleciricista

lng. Sanitarig

Ing. Ce Valorizacianes y Melados

Gobierno Regional de Ica

La Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos mediante lnformﬁ

SSLP/RGZ de fecha 06 de Julio del 2016, remite los Términos de Refe
contratacion de la Entidad Privada Supervisora de la Obra: “AMPLIACION, AL
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL CENTRO DE O
DE EMERGENCIA DE LA REGION ICA, modificando los especialistas co
desagregado de supervision aprobado en el Expediente Técnico"

La Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos con Memorando

N° 021-2016-
encia para la
ECUACION Y
PERACIONES
n respecto al

N° 325-2016-

SSLP de fecha 01 de setiembre del 2016, remite la subsanacion del levantamiento de

observaciones del Informe de Términos de Referencia para la supervision
“AMPLIACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA REGION ICA"
Memorando N° 087-2016-GORE ICA-GRDE/SIPCI.

del proyecto:
RESPUESTA
en atencién al

Con Carta N°001-2016-COMITE ESPECIAL de fecha 05 de setiembre del 2016, el Comité
Especial en pleno solicita a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones de Proyectos la
aclaracion y/o informe técnico al cambio del personal especializado de acuerdo al

2XPECIENTE TECN CO APROBADQ RGR N° 0016-2016-

Desagregado de Gastos de la Supervision del expediente técnico aprobado
Gerencial Regional N° 0016-2016-GORE-ICA/GRINF con los Términos d

n Resolucion
Referencia,

solicitandole el sustento técnico con respecto a los cambios realizados por el area usuaria.

CESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DEL
USUARIA {SUB GERENCIA DE SUPE
GORE-CAGRINF

Civil Jefe ée Supervisidr, Especialista en Estructuras

TERMINOS DE REFERENCIA ~ REMITIDD POR EL AREA

RVISION Y

LIGUIDACION DE PROYECTOS

_Ingemera ylo Aquitecto Jefe de SJ%EW'Si@l

Ing. Civil Asistente d2 Supervisicn
Ing. Mecanico - Eleciricisia

Ing Sartara

Araulacly, Asistente oa Superdsion

_Ing. Especidlista en Telecomuncaciones

Se Adjunta el Documento del Comité Especial al Acta.

Con Informe N° 360-2016-GORE ICA-SGSLP, la Sub Gerencia de Supervisién
de Proyectos remite informe, respecto a la solicitud de levantamiento de obser,
términos de referencia, indicando que la Sub Gerencia de Supervision y L
Proyectos, considera necesaric modificar los términos de referencia con

sefialado en el desagregado de gastos de supervision del expediente técnico

y Liquidacién

vaciones a los

liquidacion de
respecto a lo
aprocbado con

Resolucion Gerencial Regional N° 0016-2016-GORE-ICA/GRINF, manteniendose en lo

planteado inicialmente al cambio realizado por su area usuaria.

Los participantes de la presente acta luego de revisado y evaluado los anteceédentes de la

observacion, procedieron a tomar el siguiente acuerdo:

a)

Estando a los acuerdos, encontrandola conforme en su contenido, los participantes:
del Comité en funcién y los sefiores: WILLY ANDRADE SOTIL, Gerente
Infraestructura, NESTOR PORFIRIO BERNAOLA PAREDES, Sub Gerente de

Mantener los especialistas indicados en el desagregado de gastos de supervig
parte del Expediente Técnico, aprobado mediante Resolucion Gerencial Regi
2016-GORE-ICA/GRINF.

Razén por la cual se procedid a la suscripcion de la presente acta de consistenc

i6n que forma
pnal N° 0016-

a validando lo

precisado en la Resolucion de aprobacion del Expediente Técnico en mencién,

cambios a los Téerminos de Referencia de acuerdo al desagregado de Gastos

para tal efecto

e Supervision

el Area Usuaria — Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectoirealizara los

aprobado en el Expediente Técnico; asimismo, realizara la entrega de los mis
Especial el dia Lunes 24 de Octubre del 2016, de acuerdo a lo coordinado.

-

os al Comité

Los Miembros
Regional de
Supervision y




Gobierno Regional de Ica

Liquidacion de Proyectos (area usuaria) suscribiendo la presente acta en cinco (05) ejemplares,
culminandose la presentefa las 12:00 pm; firman los participantes en sefial de conformidad.
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/ y -
5 /% Zee b/cﬂ § % /
Srta, HIANNY RﬁN HUAMAN TITO 7 /St MARCELINO EFRAJN PENA REBATTA

Pri mdente Primer Miembro

Sr. ANANTAS FERNANDEZ CONDORI
Segundo Miembro (Suplente)
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CARTA N° 001-2016-COMITE ESPECIAL [ '

UL SN i oS
Para . ARQ. JULIQ CESAR GUTIERREZ QUINTANA \_“f’,'_ eoes s e
Sub Gerencia de Supervision y Liguidacién de Proyeclos ;
Asunio i Solicito Levantamiento de Qbservaciones a los Términos de Referencia
Referencia ;& Memorando M° 328-2018-88LP

b, Nota N°® 056-2016-GOR.ICA-GRDE/SIPCI

Fecha Corea B St rum

Me dirijo a usteU-para saludarlo, y en atencion al asunto y la referencia, solicitarle aclaracion yio
infarme técnico al cambio del persenal especializado de acuerdg al Cesagregado de Gastos de
la Supervision del expediente técnico aprobade con Resclucion Gerencial Regional N* 2018-

2018-GORE-ICA/GRINF de fecha 22 de Junio del 20186, con los Términos de Referencia, de
aclerdo al siguiente delalls:

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DEL TERMINOS DE REFERENCIA - REMITIDO POR EL AREA
EXPEDIENTE TECHICO APROBADO RGR N* 0016-2016- USUARIA (SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y
GORE-ICAIGRINF LIQUIDACION DE PROYECTOS

Ing. Givil Jefe de Supervisian, Especialisla en Estructuras _ Ingeniero yko Arquilesto Jefe de Suparvision

Ing. Givil Asislante de Supervisitn
Ing. Metanica — Elaciricisla
Ing. Sanilatio
_Ing. Be Valatizaciones y Metrados
Especialista en Cableade Estructurado

tng. Civil Asistente de Sugervision

ing. Mecénico - Elpcricisla

Ing. Sanliario

Arqullecto, Asistente de Supervision
_ Ing, Especiatista en Telecomunicaciones

De acuerdo al desagregado del cuadro precedente, el Sub Gerente de Supervision v Liguidacion
de Proyeclos ha realizado tres cambios de especialista, respecto a lo aprobado en el Expediente
Tecnico; por lo Lanto, solicitamos un suslento técnico que juslifique estos cambios:

1. Al Jefe de Supervision, que de actierdo 2 Ia jerarquia, esla eliminando respecto al aspecialista en

esiructuras.

2. Alde Valorizaciones y Metrados, que cambia por un Arquitecto como Asislente de Supervision,

3. Al de Cableado Estructurado, que cambia por un Especialista en Telecomunicaciones.

Agradeciéndole la atencidn a la presente quedo de Usted,

Atentamente: .

.\ N R L

. I\
HIANNY KAREN HUAM_AN TITO
PRESIDENTE 1::'|5|11 COMITE ESPECIAL

v RCELING EFRAIN A REBATTA JULIO CES
MIEMBRO DEL COMIE ESPECIAL MIEMBR

|‘SREZI QUINTANA
L\COMITE ESPECIAL






