CONVENIO DE INVERSION PUBLICA REGIONAL

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversion Publica Regional para el financiamiento y
ejecucion (expediente técnico y obra) del Proyecto: “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA CALIDAD
DEL SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL DE LA LE. N° 22273 Y DE LA LE. N° 320 CHAVIN - PROVINCIA
DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA”; CODIGO SNIP 296152, que celebra de una parte el Gobierno
Regional de Ica, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N2 20452393817, con domicilio legal en
Av. Cutervo N° 920, representada por el Ing. Fernando José Cilloniz Benavides, identificado con DNI N¢
08238313, en gjercicio de las facultades otorgadas por EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES; y de otra
parte COMPANIA MINERA MILPO S.A.A con RUC N2 20100110513, con domicilio legal para estos
efectos en AV. SAN BORJA NORTE N°. 523 LIMA - LIMA - SAN BORJA, inscrita en la Ficha N° 02446588
Asiento N° C00106, a quien en adelante se le denominard LA EMPRESA PRIVADA en los términos y
condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA, se les denominara conjuntamente LAS PARTES.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Acuerdo de Consejo Regional N° 008-2016-GORE ICA de fecha 24 de Febrero del 2016, en el que
prioriza el Proyecto: “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
EDUCATIVO INTEGRAL DE LA LE. N° 22273 Y DE LA LE. N° 320 CHAVIN - PROVINCIA DE
CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA”; CODIGO SNIP 296152, (en adelante EL PROYECTO), para
su financiamiento y ejecucién en el marco previsto en la Ley N° 29230 (en adelante la Ley) y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 036-2017-EF (en adelante el Reglamento)

1.2 Con Informe Previo N°0021-2016-CG/CPRE de fecha 08 de abril del 2016, la Contraloria General de
la Republica.

Mediante Oficio N° 032-2016-GORE ICA-GRPPAT/SIP de fecha 21 de marzo del 2016 la OPI declaré
la viabilidad del Proyecto, la misma que como anexo integra el presente Convenio.

Con fecha 26 de Abril del 2017, el Comité Especial adjudicé la Buena Pro del Proceso de Seleccién
N° 001-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N°296152, para el financiamiento y ejecucién de EL
PROYECTO, a COMPANIA MINERA MILPO S.A.A con RUC N2 20100110513, cuyos detalles y
costos constan en los documentos integrantes del presente convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente convenio tiene por objeto, que LA EMPRESA PRIVADA - COMPANIA MINERA MILPO S.A.A
con RUC N2 20100110513, financie la ejecucién del PROYECTO, conforme a las condiciones técnicas y
#econdmicas previstas en las Bases integradas, la Propuesta Técnica y Economica y el Acta de
7 Otorgamiento de la Buena Pro, que integran el presente Convenio, en el marco del mecanismo previsto en
la Ley N© 29230 y su Reglamento.

En todo caso, los estudios definitivos o expediente técnico que elabore LA EMPRESA PRIVADA deben
guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parametros que sustentan la viabilidad del
proyecto.

Las PARTES convienen en que el ejecutor del Proyecto serd la empresa COMPANIA MINERA MILPO S.A.A
con RUCN220100110513.

CLAUSULA TERCERA: MONTO TOTAL DE INVERSION

1.1 El Monto Total de Inversién objeto del presente Convenio, esta compuesto por el monto de inversion
determinado en el estudio de pre inversién, con el que se declaré la viabilidad del Proyecto a
ejecutar que asciende a S/ 3'785,698.74 (Tres Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil
Seiscientos Noventa y Ocho con 74/100 Soles), asi como por los costos de supervisién que




1.2

1.3

ascienden a S/ 110,263.07 (Ciento Diez Mil Doscientos Sesenta y Tres con 07/100 Soles),
haciendo la suma total de: S/ 3'895,961.81 (Tres Millones Ochocientos Noventa y Cinco Mil
Novecientos Sesenta y Uno con 81/100 Soles): e incluira los costos que se generen durante la fase
de inversién del Proyecto (costos de elaboracién de expediente técnico o estudios definitivos y la
ejecucion propia del proyecto) en el marco del SNIP y conforme al sistema de contratacién convenio
es A Suma Alzada.

La EMPRESA PRIVADA acepta y declara que el Monto Total de Inversién incluye todo concepto
necesario para la completa y correcta ejecucién del PROYECTO de acuerdo con lo detallado en las
Bases Integradas.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA deja expresa constancia que dentro
del Monto Total estan incluidos todos los conceptos mencionados en los Términos de Referencia que
forman parte de las Bases Integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total
ejecucion del Proyecto hasta su culminacion; dejandose expresamente establecido que el
financiamiento y ejecucion del proyecto no dara lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA a favor de la empresa privada y/o empresa ejecutora del proyecto.

Las variaciones o modificaciones que tenga el Proyecto durante la fase de inversién se incorporan al
Monto Total de Inversion, sujetindose a las disposiciones del SNIP. Para tal efecto, LA ENTIDAD
PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA firmaran la respectiva adenda al presente Convenio, siempre
que se cumplan los requisitos y formalidades de la Ley y Reglamento.

a.  En todos los casos, se incorporara al convenio el monto total de inversion del Expediente
Técnico que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA y su ejecucién se realizard a Suma Alzada
convenido.

b. El monto total de inversiéon no incluye intereses, indemnizaciones, multas o sanciones y
conceptos similares derivados de la ejecucion del Proyecto, los cuales deberan ser asumidos por
LA EMPRESA PRIVADA.

El plazo de ejecucién del presente Convenio, inicia con la suscripcién del presente y culmina con la
Liquidacién y cancelacién del monto total de inversién mediante CIPRL; dentro del plazo de vigencia
del presente convenio se contempla los 245 (Doscientos Cuarenta y Cinco) dias calendarios
correspondientes a la elaboracion del expediente técnico y ejecucion de la obra; la presente clausula
es de acuerdo al articulo 58° del Decreto Supremo N° 036-2017-EF.

Para contemplar el inicio del plazo del Expediente Técnico y la Ejecucién de la obra en el marco del
presente Convenio, se debe cumplir con los siguientes supuestos previamente:

Para el inicio de la ejecucién del Proyecto es requisito previo la presentacién y aprobacién del
expediente técnico por el integro de la obra. Una vez presentado y aprobado el expediente técnico
definitivo se encuentra prohibida la aprobacién de adicionales por errores o deficiencias en el
expediente técnico.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecucién del proyecto materia del presente convenio, sera
determinado en el expediente técnico o estudio definitivo que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA

El plazo se computa desde el dia siguiente que LA ENTIDAD PUBLICA hace entrega de la totalidad del
terreno saneado a LA EMPRESA PRIVADA y se cumplen las condiciones previstas en el numeral 54.2
del articulo 54° del Reglamento.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecucién del proyecto materia del presente convenio, sera el
determinado en el Documento de Trabajo que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA, ante el supuesto
contemplado en el numeral 64.1 del articulo 64° del Reglamento. De variar el plazo convenido, se




procedera a firmar la adenda correspondiente.

Asi mismo, luego de la ejecucién de la obra, LA ENTIDAD PUBLICA contara con quince (15) dias
calendarios para aprobar la Liquidacién de Obra correspondiente; dicho plazo se computara desde la
recepcion del ultimo entregable correspondiente a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en relacién
al Expediente de Liquidacién de Obra.

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la obra, estas
acordaran mediante adenda la suspension del plazo de ejecucién de la misma, hasta la culminacién
de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos.

En caso de atrasos en la ejecucion del proyecto por causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA, con
respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho
atraso puede producir una extension del servicio de supervision, lo cual genera un mayor costo, LA
EMPRESA PRIVADA asume el costo del mayor monto por el servicio indicado, el que se hace efectivo
deduciendo dicho monto durante la ejecucién del proyecto o en la liquidacién del convenio de
inversion.
LA A: PART N NIO

El presente convenio estd conformado por los estudios de Pre inversién del Proyecto viable, las Bases

integradas, la oferta ganadora! y los documentos derivados del proceso de seleccién que establezcan

obligaciones para las partes, asi como el Expediente Técnico de Obra.

CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS

LA EMPRESA PRIVADA entrega a la suscripcion del presente convenio la(s) respectiva(s) garantia(s)
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusién, ni divisién y de realizacién automatica a
sélo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD PUBLICA, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

Garantia de fiel camplimiento?: S/ 151,427.95 (Ciento Cincuenta Un Mil Cuatrocientos Veintisiete
con 95/100 Soles), a través de la CARTA FIANZA N° 723172, emitida por BANCO DE CREDITO DEL
PERU. Cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversién
adjudicado. La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del
Monto Total de Inversién remanente cuya ejecucion esté pendiente.

La garantia de fiel cumplimiento debera estar vigente por un afo adicional a la correspondiente
conformidad de recepcién por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. La renovacién de la Garantia de Fiel
Cumplimiento después de la correspondiente conformidad de recepcién serd por un monto que
represente el 1% del Monto Total de Inversién y podra ser ejecutada en caso de deficiencias
relacionadas con la ejecucién del Proyecto materia del presente Convenio.

La carta fianza debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al término
de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse
dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA podra solicitar su ejecucién, conforme a la Clausula
Sétima del presente Convenio.

LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucién de esta garantia dentro de los diez (10) dias
calendario de transcurrido el afio adicional al consentimiento de la liquidacién final.

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y economica del postor ganador de la Buena Pro.

La garantia de fiel cumplimiento debera ser emitida por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto total de inversion y debera
ser renovada anualmente por el monto equivalente al 4% del monto remanente por ejecutar, con el compromiso de renovar su vigencia hasta
por un afo adicional a la conformidad de recepcion por el 1% del monto total de inversion convenido hasta el consentimiento de la liquidacion
final.
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b) Garantia para el pago del costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora: S/
4,410.52 (Cuatro Mil Cuatrocientos Diez con 52/100 Soles), a través de la CARTA FIANZA N°
723476, emitida por BANCO DE CREDITO DEL PERU. Cantidad que es equivalente al cuatro por
ciento (4%) del Monto Total del costo de contratacién de la Entidad Privada Supervisora. La Carta
Fianza deberd ser renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del monto de las
prestaciones pendientes.

Esta carta fianza debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al
término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no
renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA podri solicitar su ejecucién, conforme a la
Clausula Sétima del presente Convenio.

LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de esta garantia dentro de los diez (10) dias
calendario al consentimiento de la liquidaciéon final del contrato celebrado entre la Entidad
Privada Supervisora y la Entidad Publica.

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervisién no sera ejecutada
directamente por LA EMPRESA PRIVADA, la tinica obligacién que queda garantizada con esta
Carta Fianza es la de cumplir con el pago del costo de contratacién de la Entidad Privada
Supervisora.

6.2 Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total del Proyecto o
monto de supervisién, establecido en el Convenio inicial, LA EMPRESA PRIVADA esta obligada a
ampliar el monto de la garantia correspondiente en la misma proporcién, dentro de los diez (10) dias
de aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es
requisito indispensable para la celebracion de la Adenda al presente Convenio.

Asimismo, cuando se convenga la reduccién de prestaciones, LA EMPRESA PRIVADA podra reducir
el monto de dichas garantias.

AUSULA SETIMA: EIECU
A ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias en caso se configuren las causales
establecidas expresamente en el numeral 56.5 del articulo 56° del Reglamento.

CLAUSULA OCTAVA: AVANCES DEL PROYECTO

De conformidad con el articulo 69° del Reglamento, en caso de Proyectos cuya ejecucién, sin considerar el
\' plazo de elaboracién de expediente técnico, sea superior a los cinco (5) meses, se entregara los CIPRL
«x_n imestralmente, por avances en la ejecucion del Proyecto, de acuerdo a los criterios que se establecen en
x /?este convenio y conforme al expediente técnico de obra. Al respecto, los criterios para la emision de los
) J' ¢ CIPRL seran los siguientes:

El primer CIPRL se emitird a los 03 meses (trimestral), de iniciada la ejecucién del proyecto y
corresponderd al avance fisico de la obra en dicho periodo, de acuerdo a la conformidad otorgada por la
Entidad Privada Supervisora sobre la calidad del avance fisico real de la obra, y la conformidad de
recepcién de dicho avance fisico trimestral otorgada por la Entidad Pablica. Asimismo, en el primer CIPRL,
ademas del monto de inversién por avance de obra, se reconocera el costo de elaboracién del expediente
técnico; y los costos de supervision que la empresa privada hubiera pagado a la entidad privada
supervisora, siendo suficiente para su reconocimiento, la conformidad valorizada de dicho servicio
emitida por la Entidad Publica, de conformidad con el numeral 109.1 del articulo 109° del Reglamento. En
ningin caso, se podra emitir el CIPRL para reconocer tinicamente los costos de los estudios de pre
inversion y de elaboracién de expediente técnico.

El segundo y subsiguientes CIPRL se emitiran cada 03 meses (trimestral) por el avance de obra alcanzado
en dicho periodo, de acuerdo a la conformidad de calidad emitido por la Entidad Privada Supervisora y la
conformidad de recepcién otorgada por la Entidad Publica a través del funcionario designado en el
convenio. Asimismo, en el CIPRL, ademas del monto de inversion por avance de obra, se reconoceraglos
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costos de supervision que la empresa privada haya pagado a la entidad privada supervisora durante dicho
periodo, siendo suficiente para su reconocimiento, la conformidad valorizada de dicho servicio emitida
por la Entidad Publica, de conformidad con el numeral 109.1 del articulo 109° del Reglamento.

La emisién del daltimo CIPRL se realizara a la liquidacién de Obra del Proyecto, previa conformidad de la
calidad de la totalidad del proyecto expedida por la Entidad Privada Supervisora, la conformidad de
recepcion de la obra otorgada por la Entidad Publica y la conformidad valorizada del servicio de
supervision emitida por la Entidad Publica.

Para los efectos de la emisién de los CIPRL se debe tener en cuenta que los metrados de obra ejecutados
en cada periodo trimestral, serdan formulados y valorizados mensualmente por la Empresa Ejecutora del
Proyecto con la opinién favorable de la Entidad Privada Supervisora, y seran presentadas a la Entidad
Piblica dentro de los cinco (5) dias, contados a partir del primer dia del periodo siguiente al de la
valorizacién.

Necesariamente, para efectos de solicitar la emisién de los CIPRL por avances en la ejecucién del proyecto,
la Entidad Publica debera contar con la siguiente documentacién:

Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad Privada Supervisora; y, la
Conformidad de Recepcién del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad Publica a través del
funcionario designado en el Convenio.

Conformidad valorizada del servicio de supervisién emitida por la Entidad Publica.

LAS PARTES suscribiran una modificacién al Convenio con las adecuaciones correspondientes, si durante
la fase de inversién se determina que el proyecto demanda plazos de ejecuciéon mayores a los cinco (5)
meses, conforme a lo establecido en articulo 71° del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA NOVENA: FORMULA DE REAJUSTES

La férmula o férmulas polinémicas son las determinadas en el Anexo N° 4 (TDR) de las Bases y seran
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Reglamento.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La Entidad Privada Supervisora, contratada por LA ENTIDAD PUBLICA, efectuard la verificacién de la
"\ejecucién del Proyecto y de sus avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el
% xpediente Técnico, los Términos de Referencia, las BASES y la Propuesta presentada por LA EMPRESA
’RIVADA, asi como en el Documento de Trabajo si lo hubiere. Asimismo, se dedicara al seguimiento del
ey < 7cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucién del Proyecto por parte de LA EMPRESA
" PRIVADA.

La Entidad Privada Supervisora debera dar la conformidad de la calidad del Proyecto tras la culminacién

del mismo o a la culminacién de cada avance del Proyecto, de ser el caso.

La Entidad Privada Supervisora del Proyecto asumira las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA
determine en los Términos de Referencia y las Bases del proceso de seleccién que dard mérito a su
contratacién con arreglo a lo dispuesto en el Capitulo 111 del Titulo IIl del Reglamento. LA ENTIDAD




PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato a LA EMPRESA PRIVADA, dentro de los 02 dias de
celebrado el mismo con la Entidad Privada Supervisora.

LA ENTIDAD PUBLICA seri responsable de otorgar la conformidad de recepcién del Proyecto o de los
avances ejecutados, asi como de otorgar la conformidad de las actividades de ejecutadas por LA EMPRESA
PRIVADA conforme a las Bases y a los términos del presente Convenio.

Dichas conformidades seran una condicién necesaria para la emisién de los respectivos CIPRL.

La conformidad de recepcién del proyecto o de sus avances ejecutados, y la conformidad de calidad del
proyecto o de sus avances ejecutados, deberan ser otorgadas ambas dentro de los plazos establecidos en
el articulo 74° del Reglamento, a la culminacién del Proyecto o de sus avances.

Si LA ENTIDAD PUBLICA no emite pronunciamiento en los plazos legales, y sin perjuicio de las
responsabilidades a que hubiere lugar por la falta de pronunciamiento oportuno, la conformidad de
recepcién del Proyecto o de sus avances ejecutados se tendra por otorgada, siempre que la Entidad
Privada Supervisora haya otorgado la conformidad de calidad del Proyecto o de sus avances ejecutados.

El costo de los servicios de supervision sera financiado por LA EMPRESA PRIVADA que celebra el
Convenio de Inversién con la Entidad Publica para la ejecucién del Proyecto materia de supervisién, con
cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL.

El financiamiento de dicho costos, no implica una relacién de subordinacién de la Entidad Privada
Supervisora a la Empresa Privada.

LA EMPRESA PRIVADA pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la entidad privada supervisora
en la forma y oportunidad (pago tnico o pagos parciales) establecida en el contrato de supervision,
siempre que la entidad privada supervisora los solicite presentando el Informe Valorizado que justifique
el pago y acredite la ejecuciéon de la prestacion de los servicios y LA ENTIDAD PUBLICA otorgue la
Conformidad respectiva, de acuerdo con el articulo 109° del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de LA ENTIDAD PUBLICA de otorgar la conformidad de la prestacién de los
servicios de supervisién, debera hacerlo en un plazo que no excedera de los cinco (5) dias habiles de
haberse presentado el informe Valorizado, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato de supervisién, a fin que LA EMPRESA PRIVADA cumpla con la obligacién de efectuar el pago
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin posibilidad de cuestionamiento alguno. Dicho término
sera prorrogado por un plazo igual al seialado, de ser necesario.

/4 CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

En el cumplimiento dg lo dispuesto por el numeral 90.3 del articulo 90° del Reglamento de la Ley N°
29230, LA ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS a través del Subgerente de Supervision y
Liquidacion de Proyectos, es la responsable de:

Emitir la conformidad de la valorizacién de la Obra o de sus avances ejecutados y la valorizacién del
servicio de supervision prestado por la entidad Privada Supervisora.

Asi mismo es responsable de emitir la conformidad de recepcién del proyecto, y realizara la revision,
aprobacion de la liquidacién de la Obra.

Requerir la incorporacién del crédito suplementario de la obra y la certificacién presupuestal para el
registro de gasto.




Comunicar a la Empresa Privada, de los avances para pago de acuerdo a lo pactado en el Contrato con la
Entidad Privada Supervisora.

GERENTE DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, sera
responsable de Incorporar el crédito suplementario, realizar la certificacion presupuestal y solicitar la
emision de los CIPRL a la DGETP del MEF.

GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, a través del Subgerente de Gestién Financiera
es la responsable de realizar el registro de las afectaciones presupuestales y financieras en el SIAF-SP, de
la Obra por Impuesto para la emisién del CIPRL.

GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, es el responsable de remitir el convenio de
Inversién y Contrato de Supervisién a la DGPPIP, DGETP y PROINVERSION del MEF, a la Empresa Privada
y Entidad Privada Supervisora, de la misma manera a todos los funcionarios responsables mencionados en
la presente clausula.

GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; a través del Subgerente de Abastecimiento es
el responsable de mantener en custodia toda la documentacién del proceso de seleccion de la Empresa
Privada que financiara y ejecutara el proyecto y de la Entidad Privada Supervisora; asi como el convenio,
Adendas suscritos con la Empresa Privada y Contrato, Adendas suscrito con la Entidad Privada
Supervisora.

Adicionalmente, el Gerente Regional de Desarrollo Econémico es el responsable de la coordinacién con la
Empresa Privada, Empresa Supervisora y los Funcionarios de la Entidad.

El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones respectivas,
conforme a ley.

LAUSULA DECIMO TERCERA: OBLIGACIONES DE LA EMP PRIVAD

LA EMPRESA PRIVADA, asume sus obligaciones conforme a las condiciones técnicas y econdémicas
previstas en las Bases, Propuesta Técnica y Econdmica, Acta de Otorgamiento de la Buena Pro y el
presente Convenio.

Asimismo, todos los tramites y pagos correspondientes a licencias de construccidn, autorizaciones y todo
_aquello que signifique gestién y pago a nombre de LA ENTIDAD PUBLICA, seran realizados y cubiertos
F })01‘ LA EMPRESA PRIVADA. Los montos que corresponda estaran incluidos en el presupuesto de obra
" /ique forme parte del Expediente Técnico Definitivo. Para tal efecto, el ejecutor del proyecto y/o el
. proyectista contratado(s) por LA EMPRESA PRIVADA al elaborar el Expediente Técnico o Estudios
Definitivos debe considerar dentro del presupuesto de obra, los costos derivados por los tramites legales y
documentacmn que debe realizar LA EMPRESA PRIVADA durante la elaboracién de los estudios del
royecto, ejecuciéon y recepcién de la obra, como es el tramite por otorgamiento de licencias,
utorizaciones, gestiones en instituciones estatales y municipales, empresas eléctricas, entre otros.

o /CLA : RTA: OBLI TIDAD

N e W LA ENTIDAD PUBLICA, ademas de las obligaciones establecidas en las Bases, el presente Convenio y sus
modificatorias, debera cumplir con las obligaciones y responsabilidades que el mecanismo previsto en la
Ley N2 29230 y su Reglamento le otorgan.

Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA, en el marco de sus competencias, se obliga a cumplir los plazos fijados
en el presente Convenio y, de corresponder, a otorgar las licencias, permisos y autorizaciones necesarios
para el cumplimiento de este convenio.

LA EMPRESA PRIVADA, declara bajo juramento ser responsable por la calidad ofrecida de las obras,
ademas de las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia de las Bases, el Expediente Técnico

o Estudios Definitivos y el presente Convenio. p




Ni la suseripcién de la conformidad de recepcion del Proyecto o de sus avances, ni el consentimiento de la
liquidacién del convenio de inversién, enerva el derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

LA EMPRESA PRIVADA incurrird en penalidad, sin perjuicio de lo establecido en las Bases que forman
parte del este Convenio, cuando no haya concluido en la fecha establecida la ejecucién de las prestaciones
objeto del presente Convenio.

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la ejecuciéon
de las prestaciones objeto del convenio, hasta alcanzar como monto maximo el equivalente al diez por
ciento (10%) del Monto Total de Inversién, pactado en el convenio, cuya ejecucién esté pendiente. En cuyo
caso, LA ENTIDAD PUBLICA podra resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia
correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplicard y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde F tendrd los siguientes valores,

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias para expediente técnico y ejecucién del
Proyecto F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para expediente técnico o estudios definitivos F = 0.25
b.2) Para ejecucion del Proyecto F = 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, a la prestaciéon que deba ejecutarse, sea
expediente técnico o estudios definitivos, ejecucion del Proyecto.

\Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o los CIPRL trimestrales, o en la liquidacién final,
" #egin corresponda; o si fuera necesario, se aplica al monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
umplimiento establecida en el Convenio, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento
de los danos y perjuicios que se produzcan, mediante la accién legal correspondiente, si fuese necesario.

El incumplimiento o demora de parte de LA EMPRESA PRIVADA en la ejecucién del Proyecto, originada

.@“‘*“LFDETV\ :
S p/,ffe_} por el incumplimiento de alguna obligacién de LA ENTIDAD PUBLICA directamente relacionada con la
3 “Z\  ejecucién del Proyecto, o por causas no imputables a LA EMPRESA PRIVADA que ésta no hubiera podido
& PUBLICA cumpla con su obligacién o, de alguna otra manera, la satisfaga, o sean superadas las causas que

ni prever ni evitar, no sera considerado como incumplimiento hasta el momento en que LA ENTIDAD

hayan impedido la ejecucién del Proyecto. En tales casos, se procedera a la ampliacién de los plazos de
construccion respectivos hasta recuperar el tiempo de demora causada.

IMPORTANTE:

ficara

que se v



CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESOLUCION DEL CONVENIOQ
17.1 LA ENTIDAD PUBLICA podra resolver el Convenio por las causales siguientes:

Incumplimiento injustificado de sus obligaciones derivadas del presente Convenio, legales o
reglamentarias, a cargo de LA EMPRESA PRIVADA y/o Ejecutor del Proyecto, pese a haber sido
requerido para ello por parte de LA ENTIDAD PUBLICA.

Cuando LA EMPRESA PRIVADA haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad
equivalente al diez por ciento (10%), a que se refiere la Clausula precedente, en la ejecucion del
Proyecto.

Cuando LA EMPRESA PRIVADA suspenda o abandone injustificadamente los trabajos del
Proyecto, por mas de veinte (20) dias calendario.

Haber realizado o admitido la realizacién de practicas corruptas en relacién al Proyecto conforme
alo previsto en el humeral 63.4 del articulo 63° del Reglamento.

Otras senaladas en la normatividad vigente.

17.2 Cuando se presente cualquiera de las causales, LA ENTIDAD PUBLICA cursara carta notarial a LA
EMPRESA PRIVADA para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario, bajo apercibimiento de resolucién del Convenio. Si vencido dicho plazo, LA
EMPRESA PRIVADA contintia con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resolvera
el Convenio mediante Carta Notarial.

En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecutara la correspondiente Garantia que LA EMPRESA
PRIVADA hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la
indemnizacién por los dafos y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

17.3 LA EMPRESA PRIVADA podra resolver el Convenio por las causales siguientes:

En los supuestos previstos en el numeral 54.3 del articulo 54° del Reglamento. En estos casos, LA
EMPRESA PRIVADA resolvera el Convenio mediante Carta Notarial cursada a LA ENTIDAD
PUBLICA, en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles contados desde la fecha en que tomé
conocimiento del supuesto y/o causal de resolucion.

En caso LA ENTIDAD PUBLICA no haya contratado a la Entidad Privada Supervisora dentro de los
tres (03) meses de celebrado el Convenio con LA EMPRESA PRIVADA.

':g.4 El caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo dispuesto por el articulo 1315° del Cédigo Civil,
' podra suspender o interrumpir el plazo de ejecucion del Proyecto.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO

2;En lo no previsto en el Convenio seran de aplicacién la Ley N°29230 y su Reglamento y, en su defecto, el
5§digo Civil, siempre que su naturaleza sea semejante y, por tanto, compatible con el mecanismo previsto
=i la Ley N° 29230 y su Reglamento.

£n todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se regiran por la legislaciéon de la
Reptblica del Per.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucién, interpretacion, resolucién, inexistencia,
ineficacia, nulidad o invalidez del Convenio, podran ser resueltas, en lo posible, por trato directo,
conforme a las reglas de la buena fe y comtn intencién de las partes.

Podra adicionarse la informacion que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecucion
del Convenio. Por ejemplo, para la suscripcion del convenio y, segln el acuerdo de las partes podra establecerse que el
arbitraje sera institucional o ante el Centro de Conciliacion de la Camara de Comercio, debiendo indicarse el nombre del
centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberd indicarse si la controversia se sometera ante un
tribunal arbitral o ante un arbitro Gnico.




En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar un arbitraje de
derecho en una institucién arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas
normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten
durante la etapa de ejecucion del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto por Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacién la referida controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacién debe
realizarse en un centro de conciliacién ptiblico o acreditado por el Ministerio de Justicia.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

CLAUSULA VIGESIMA: ANTICORRUPCION

1.1. La EMPRESA PRIVADA declara que ella, sus accionistas, las personas naturales y juridicas con las que
tiene relaciones directa o indirecta de propiedad, vinculacién o control (conforme al Reglamento de
Propiedad Indirecta, Vinculacién y Grupos Econémicos, aprobado por Resolucién SMV N2 019-2015-
SMV/01 de la Superintendencia del Mercado de Valores, o norma que la modifique o sustituya), asi
como los directores, funcionarios, empleados o representantes de la Empresa Privada o de las
personas juridicas antes mencionadas, no han ofrecido, entregado, autorizado, solicitado o aceptado
alguna ventaja ilicita, pecuniaria, econémica o similar, relacionada con el proceso de seleccién, u
otorgamiento de la buena pro, o la suscripcion del presente convenio. Asimismo, declaran que no
ofreceran, entregaran, ni autorizaran, solicitaran o aceptaran ninguna ventaja ilicita, pecuniaria,
econdmica o similar durante la ejecucion del presente convenio.

Por su parte la ENTIDAD PUBLICA declara que ella ni sus funcionarios, ni sus servidores han
solicitado ni aceptado, ni solicitaran ni aceptaran pagos de cualquier tipo, que puedan ser
considerados como soborno o corrupcién, de la EMPRESA PRIVADA y/o por cuenta de la misma o
alguna de las empresas vinculadas a la EMPRESA PRIVADA, con el fin de beneficiar a la EMPRESA
PRIVADA.

. Las Partes convienen expresamente que, de acuerdo a lo seialado en el inciso m) y n) del articulo 11
de la Ley N” 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aplicable a los procesos y proyectos bajo el
ambito de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversién Piblica Regional y Local con Participacién
del Sector Privado, segun lo establecido por la Quinta Disposicién Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 1341, el convenio queda resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en
el literal d) del numeral 84.1 del articulo 84 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto
Supremo N° 036-2017-EF, en el supuesto que:

a) se verifique la existencia de una sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, por cualquiera
de los delitos tipificados en la Seccion IV del Capitulo 11 del Titulo XVIII del Cédigo Penal, o delitos
equivalentes, en caso estos hayan sido cometidos en otros paises, contra los accionistas, directores,
funcionarios, empleados o representantes de la Empresa Privada o los de las personas juridicas
con las que la empresa privada tenga relacion directa o indirecta de propiedad, vinculacién o
control (conforme al Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacién y Grupos Econémicos,
aprobado por Resolucién SMV N2 019-2015-SMV/01 de la Superintendencia del Mercado de
Valores, o norma que la modifique o sustituya) relacionada con el proceso de seleccién, u
otorgamiento de la buena pro, o la suscripcién o ejecucion del presente convenio; o

b) los accionistas, directores, funcionarios, empleados o representantes de la Empresa Privada o los
de las personas juridicas con las que la Empresa Privada tenga relacién directa o indirecta de
propiedad, vinculacién o control (conforme al Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacién y
Grupos Econémicos, aprobado por Resolucion SMV N2 019-2015-SMV/01 de la Superintendencia
del Mercado de Valores, o norma que la modifique o sustituya) hubiesen admitido y/o reconocido
la comisién de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccién IV del Capitulo I del Titulo XVIII
del Cédigo Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises, ante
alguna autoridad nacional o extranjera competente.




En este caso, la EMPRESA PRIVADA no tiene derecho a reembolso, restitucién o al pago por
compensacion o indemnizacién alguna por las inversiones o prestaciones realizadas durante la
ejecucion del presente Convenio; no pudiendo exigir a la Entidad Publica o Estado ninguno de los
conceptos antes mencionados.

1.3. Asimismo, las Partes convienen expresamente que el convenio queda resuelto de pleno derecho, de
conformidad con lo dispuesto en el literal d) del numeral 84.1 del articulo 84 del Reglamento de la Ley
N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 036-2017-EF, en el supuesto que:

a) que los funcionarios o servidores de la ENTIDAD PUBLICA hubiesen sido condenados con
sentencia consentida o ejecutoriada, por haber solicitado pagos de cualquier tipo, que puedan ser
considerados como soborno o corrupcién, a la EMPRESA PRIVADA o alguna de las empresas
vinculadas a ella, con el fin de beneficiarla en la suscripcidn o ejecucién del presente convenio; o,

b) que los funcionarios o servidores de la ENTIDAD PUBLICA hubiesen admitido y/o reconocido
haber solicitado pagos de cualquier tipo, que puedan ser considerados como soborno o
corrupcién, a la EMPRESA PRIVADA o alguna de las empresas vinculadas a ella, con el fin de
beneficiarla en la suscripcién o ejecucion del presente convenio .

En este caso, la EMPRESA PRIVADA tendra el derecho de solicitar el pago total de las inversiones o
prestaciones efectivamente realizadas durante la ejecucién del presente convenio, conforme a la
normativa prevista en las Leyes 29230 y/o 30264.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION DEL
CONVENIO

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente convenio:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: AV. CUTERVO N° 920 ICA

DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA: AV. SAN BORJA NORTE N°. 523 LIMA - LIMA - SAN BORJA

. La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
2t formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

¥ De acuerdo con las Bases, la propuesta técnica y econémica y las disposiciones de este Convenio, las partes
lo firman por triplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Ica, a los diecisiete dias del mes de mayo
del 2017.

Q:Q » Dentro de los diez (10) dias de celebrado el presente Convenio y sus modificatorias, LA ENTIDAD
§ s %\ PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA deberan remitir copia de estos documentos a la Direccién General de
3 “;; ¢ =|Politica de Promocién de la Inversigy Privada (DGPPIP) del Ministerio de Economia y Finanzas y a

G { VERSION
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