GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2415814

MODELO DE BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA
PRIVADA

BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION EN EL MARCO
DE TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA
INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR
PRIVADO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 294-2018-EF Y POR EL
TEXTO UNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230,
APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 295-2018-EF

PROCESO DE SELECCION N°

PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/CU N°
2415814

CONTRATACION DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE
INVERSION:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS
FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA-
PROVINCIA DE NASCA- DEPARTAMENTO DE ICA”, CON CODIGO UNICO

N°2415814
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CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION
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PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2415814

‘ CAPITULO UNICO
L GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

Lg base legal aplicable al presente proceso de seleccién esta compuesta por las
siguientes normas:

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion
publica regional y local con participacién del sector privado, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, TUO de la
Ley N° 29230).

- Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230).

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE
Nombre de la Entidad Publica : GOBIERNO REGIONAL DE ICA

RUC N° : 20452393817
Domicilio legal - Av. Cutervo N° 920 - Ica
Teléfono: : 056-222723

1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccion es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento y ejecucion del Proyecto de Inversion
denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO
DE MARCONA-PROVINCIA DE NASCA—- DEPARTAMENTO DE ICA” de
Cédigo Unico N°2415814, en adelante EL PROYECTO, en el marco del
mecanismo previsto en el TUO de la Ley N° 29230, y el TUO del Reglamento de
la Ley N° 29230, segun los Términos de Referencia del ANEXO N° 3-A y del
estudio de preinversion o ficha técnica que sustenta la declaratoria de viabilidad
de EL PROYECTO (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacion de la ficha técnica y/o estudio de
preinversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan la viabilidad de EL PROYECTO.
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1.4. ANTECEDENTES

_ Mediante Carta S/N de fecha de recepcion 11 de diciembre del 2017, las
Empresas Privadas MINSUR S.A. y RED DE ENERGIA DEL PERU S.A,
presentd al Gobierno Regional de Ica su Carta de Intencién a la Entidad
Publica para formular y financiar EL PROYECTO, de conformidad con lo
establecido en los articulo 15 al 19 del Reglamento, el cual tiene el caracter de
peticion de gracia de conformidad con el articulo 112 de la Ley N° 27444.

_  Mediante Oficio N° 757-2017-GORE ICA/GR-GGR-GRPPAT de fecha de
recepcion 29 de diciembre del 2017, la Entidad Publica aceptd y comunico la
relevancia de EL PROYECTO propuesto por la Empresa Privada.

_  Con Informe N° 027-2018-GRINF-SEPR-UF/GAH, del 29 de mayo del 2018, la
Unidad Formuladora del Gobierno Regional de Ica, declard la viabilidad de EL
PROYECTO, el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-C.

_  Mediante Acuerdo de Consejo N° 0023 -2018-GORE ICA de fecha 09 de julio
del 2018 la Entidad Publica priorizé EL PROYECTO.

_  Mediante Resolucion Subgerencial N° 002-2019-GORE-ICA-GRPPAT/SPIP de
fecha 15 de febrero del 2019, se designo a los miembros del Comité Especial
responsables del proceso de seleccion de la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO.

_  Mediante Informe Previo N° 00057-2018-CG/APP de fecha 12 de noviembre
del 2018 se emitio el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.

-~ Mediante Resolucién N° de fecha ,
se aprobd las Bases del presente proceso de seleccion.

IMPORTANTE:

- El Comité Especial solo debe completar la informacion del presente
apartado en lo que resulte aplicable al proceso de seleccion.

1.5. MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

EL PROYECTO tiene un Monto Total de Inversion Referencial de S/
30°000,000.00 (Treinta Millones y 00/100 soles), cuyo desagregado se detalla
en el cuadro siguiente:

OBLIGACIONES '| COSTO |
Ejecucion de la obra (infraestructura) '| 1 1,545.289.0%
Equipamiento y Mobiliario || 17,225,399.00
Elaboracion del Estudio Definitivo '| 450,760.00
Financiamiento de la Supervision de la |
elaboracion del Estudio Definitivo y Ejecucion ‘ 358,000.00
de la Obra |
| Monto total de inversion del proyecto: || 29,579,448.00
[Elaboracién del Estudio de Preinversion II 420,552.00 |
EONTO TOTAL DE INVERSION ‘ 30,000,000.(@
REFERENCIAL: |
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El Monto Total de Inversién Referencial sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso EL PROYECTO haya sido propuesto y/o actualizado por el
sector privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del Capitulo Il del Titulo Il
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el reembolso por los gastos de
elaboracion y/o actualizacion del estudio de preinversion o ficha técnica solo
procede en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya
presentado al proceso de seleccion con una propuesta valida.
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SECCION II

DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las potestades atribuidas en
el articulo 22 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversion, o hasta la
cancelacién del Proceso de Seleccion.

CONVOCATORIA

La convocatoria se realiza, por unica vez, a través de su publicacion en un diario
de circulacién nacional asi como en €l Portal Institucional de la Entidad Publica y
de PROINVERSION, de conformidad con el articulo 41 del TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.

Para Proyectos cuyo Monto Total de Inversion Referencial no superen las ciento
veinte (120) UIT, seré suficiente que la Convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

La Convocatoria incluye como minimo |a siguiente informacion:

_ Descripcion del objeto del Convenio que refleje su finalidad;

— Codigo del Proyecto registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe
y/o Cédigo Unico del Proyecto;

— Monto total de inversion referencial;

_ Costo del mantenimiento y/o de operacion de corresponder;

_ Costo de la Supervision de la Ejecucion del Proyecto ylo de la Elaboracion
del Expediente Técnico, de corresponder;

_ Calendario del proceso de seleccion;

_ Enlace al portal institucional donde se encuentran las Bases y los otros
documentos del proceso de seleccion.

Para el caso de Agrupamiento de proyectos, ademas del Monto Total de
Inversion Referencial se debera identificar los subtotales por cada Proyecto y el
total general.

PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversion, se computan en dias habiles. El
plazo excluye el dia inicial e incluye el dia de vencimiento. (
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1.4.

1.5.

1.6.

En caso de que mas de un Postor presente su Expresidon de Interés, debe

mediar un plazo minimo de quince (15) dias entre la Convocatoria y la
presentacion de propuestas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del
presente proceso de seleccion, a través de una Circular que sera notificada a
todos los Participantes y/o postores en el domicilio o correo electronico sefialado
y publicadas en el portal institucional de la Entidad Publica.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y
Postores, dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo
electrénico sefialado. Las Circulares emitidas por el Comité Especial integran las
presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos los Participantes y
Postores, y seran publicadas en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con
los requisitos legales, técnicos y economicos establecidos en las Bases del
presente proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccién, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor del proyecto, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que s€ encuentren comprendida en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o contratista, establecidos en el
numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Caso
contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya
suscrito el Convenio de Inversion, se considera invalido y no surte efectos.

EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas
(o Consorcio) de manera individual o en Consorcio, a través de su representante
ylo apoderado legal, deben presentar su Expresion de Interés al Comite
Especial, conforme al Anexo N° 4-A, dentro del plazo de cinco (05) dias habiles
siguientes a la fecha de publicacion de la Convocatoria, en la Mesa de Partes de
la Entidad Publica.

La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada
(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacién y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios,  complementarios 0 modificatorios, las mismas que tienen
juridicamente caracter vinculante para aquéllos, asi como su renuncia
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1.7.

1.8.

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2415814

irrevocable e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las leyes
aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accion,
reclamo, demanda, denuncia o solicitud de indemnizaciéon contra el Estado
Peruano o cualquier dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la
Entidad Publica, sus integrantes y asesores.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de
Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccion. Las consultas y
observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada por
supuesta vulneracion a la normativa prevista en el TUO de la Ley N° 29230, el
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y otras normas relacionadas al objeto
del proceso de seleccion. Por su parte, mediante la formulacion de consultas a
las Bases, los Participantes podran solicitar la aclaracion a cualquier extremo de
las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucion,
coordinar con el 6rgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las
mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolucion correspondiente
e incorporarse en las Bases integradas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comite Especial a las solicitudes de consultas u
observaciones que se efectlen, se realizan de manera simultanea y pueden
modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La
absolucion de consultas y observaciones se realiza de manera motivada y por
escrito, indicando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

La absolucién a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria al TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230 o normas complementarias conexas que tengan relacion con el
proceso de seleccion.

El plazo para la absolucion de consultas y observaciones por parte del Comité
Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento
del plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolucién se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a
través de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccion
mediante su publicacion en el portal institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.
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1.9

1.10.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion
y contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a
cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccion, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica, salvo el supuesto de
rectificacion regulado en el articulo 47 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes
plazos:

a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularias.

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Total de
Inversion Referencial, debe enviarse copia de las mismas a la Contraloria
General de la Republica, para los fines de control, siendo que dicha remision no
suspende el proceso de seleccion, conforme al articulo 46 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (0 Consorcio)
que presento la Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracién de
Bases en el marco de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de
corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el
Calendario del proceso de seleccion.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna,
bajo responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompafan las propuestas, se presentan en idioma
espafiol o, en su defecto, acompafados de traduccion oficial o sin valor oficial
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efectuada por traductor publico juramentado o traduccion certificada efectuada
por traductor colegiado certificado; salvo el caso de la informacién técnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que
puede ser presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la
exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los

textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en
espanol.

Las propuestas deben llevar la rubrica del Representante Legal del Postor, o
apoderado o mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente
acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacion
se presentan por escrito, debidamente foliadas, y se debera incluir una relacion
detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comun del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun
del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comun del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacion del
articulo 37 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

El precio contenido en la Propuesta Econémica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Total de Inversion Referencial. Aquellos.
Aquellos Postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el
precio de su propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
entre una cifra expresada en numeros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en ningun caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea 12 forma
en que se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion
Jurada.
1.11. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econémica

(Sobre N° 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en acto publico

ante el Comité Especial, en presencia de Notario Publico o Juez de Paz, en un
7

f

| -

| ) ,l

ING.JULIO WILLIAM MURNOZ CARTAGENA L&, vikTOR PASTOR ARANGO SAYCEDD CPC. RICHARD HUMBERTO MENDOZA CABRERA
PRIMER MIEMBRU.[SUFLENTE] PRESIDENTE GUNDO XHEMBRC




GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PROCESO DE SELECCION N° 001 -2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2415814

plazo maximo de seis (6) dias habiles de publicadas las Bases integradas 0 su
rectificacion, en el lugar, fecha y hora indicados en el Calendario del presente
proceso de seleccion. Su presentacion se sujetan a los formatos establecidos
en el Anexo N° 4-B.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas
no requiere la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de
la hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En
caso de reprogramacion se debera comunicar a los Participantes mediante
Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacién de las propuestas presentadas.

E| Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de propuestas e
invita a los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3. Una vez que los
Postores hayan hecho entrega de sus sobres, en presencia de Notario Publico
o Juez de Paz, de ser el caso, sé procede a la apertura y verificacion de la
documentacién contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron
presentados. El Notario Publico o Juez de Paz visa al margen de los
documentos presentados.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio
de enfoque de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que
subsane o corrija algun error material o formal de los documentos presentados,
dentro del plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

— Falta de foliado

— Falta de sello

_  Falta de firma y/o rubrica

_  Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia
1)

_  La no consignacion de determinada informacion de caracter no sustancial
en los formularios o declaraciones juradas

_ Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
queda automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2yN°3
sin abrir, en el acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres
N° 1 hayan sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de
cada Participante y el precio ofertado en su Propuesta Economica y, de
corresponder, €l Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos
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presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos
contengan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de las Bases.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econdmicas que se encuentren
por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversion
Referencial y también se devuelven las Propuestas Econdémicas que superen el
ciento diez por ciento (110%) del Monto Total de Inversion Referencial.

Si la Propuesta Econémica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Total
de Inversion Referencial, el Comité Especial debe contar con la resolucion de
aprobacion del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de la Buena
Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su
propuesta a un monto igual o menor al Monto Total de Inversion Referencial.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econémica en caso no
cuente con la aprobacién del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte
reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Capitulo Il
del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, las Propuestas
econdmicas no deben exceder el Monto Total de Inversion Referencial
consignado en las Bases del presente proceso de seleccion. De igual manera,
la Propuesta economica que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de
estas Bases, invalidaran las propuestas y seran devueltas al Postor con el
Sobre N° 3, este ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el numeral 30.3 del articulo 39 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, en el acto de presentacion de ofertas se
puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien
participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

1.12. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluaciéon de la Propuesta Econdmica y la verificacion de los requisitos
legales y economicos minimos establecidos en las Bases del proceso de
seleccion, se realiza por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro
(4) dias habiles siguientes de la presentacion de las propuestas.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econémicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestion por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado,
respecto del cual se revisa la Propuesta Técnica.

Luego el Comité Especial evalia la Propuesta Técnica del Postor cuya
Propuesta Econémica fue seleccionada, y determina si ésta responde a las
caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de
Referencia especificados en el Anexo N° 3-A.
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De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
p_rocede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econdmica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacién, el Comité Especial adjudica la Buena
Pro, levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia
del Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de
cinco (5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para
presentar una nueva Propuesta Econdmica, la que no podré ser de un monto
mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econdmica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la
presentacion de la Propuesta Econémica. El procedimiento del acto publico
para la presentacion de las nuevas Propuestas Economicas estara sujeto a los
mismos términos y condiciones de la Propuesta Econdmica original.

En el supuesto que las Propuestas Economicas lleguen al limite del noventa
por ciento (90%) del Monto Total de Inversién Referencial, la determinacion del
orden de prelacion de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para
la aplicacién de este meétodo de desempate se requiere la participacion de
Notario o Juez de Paz y la citacion oportuna a los Postores que hayan
empatado.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Economica
sea la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos
establecidos en los Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia
siguiente de concluida la evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de
seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el
otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un
Postor.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacién de su
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse
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1.15.

1.16.

1.117.

producido.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca dentro de lo dispuesto por el Capitulo Il del Titulo Il
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el Comité Especial utiliza como
base la informacion presentada por el Sector Privado, la misma que se
encuentra detallada en el Anexo N° 4-E de la presente Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el
gasto por la ficha técnica o estudios de preinversion a través de los CIPRL o
CIPGN, de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E En caso la Empresa
Privada (o Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el
Proyecto, el pago de los costos de la ficha técnica o de los estudios de
preinversién constituye un requisito que debe cumplir el Adjudicatario a mas
tardar en la fecha de suscripcion del Convenio de Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se
presente con una propuesta invalida.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de
la Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza
mayor, desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de
la suscripcion del Convenio. Dicha decision debe comunicarse por escrito al
Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la Resolucion del Titular.

En caso de Agrupamiento de proyectos, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacion de
propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y
retrotrae las actuaciones del proceso de seleccion hasta la oportunidad de
presentacion de expresiones de interés.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto cuando, aun ampliado el plazo por
el Comité Especial, no se presente ninguna Expresion de Interés o ninguna
propuesta valida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su
emision.

En estos supuestos, el Comité Especial podra convocar a un nuevo proceso de
seleccion. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias habiles, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se
incremente el Monto Total de Inversion Referencial se informara dicho
incremento a la Contraloria General de la Republica.
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1.18. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectian a través del
portal institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de
los Representantes Legales, mediante:

a. Correo Electrénico: con confirmacion de transmisién completa expedida
por el destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro correo
electronico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se
complete la transmision del remitente.

b. Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega,
entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier
notificacion realizada en el domicilio sefialado por el Representante Legal.
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21.

2.2,

2.3.

CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccion y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracion del Convenio de Inversion, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias habiles
de otorgada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelacion
contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la Buena Pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion o declaratoria de desierto del
proceso de seleccion, debe interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles
siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacion es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la admisién del recurso, de lo contrario el interesado debera
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucion de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segun corresponda,
que resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y
notificar su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por
lo que contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, Y equivale al tres por ciento (3%) del
Monto Total de Inversion Referencial del proceso de seleccién, debiendo
mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias hébiles, contados desde su
fecha de emisién, la cual debe ser en igual fecha a la interposicion del recurso de
apelacién. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia
de Apelacion debe ser expresado con dos (2) decimales.
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Ningun recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de
Apelacion.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere
la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion dentro del plazo legal,
se procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco
(5) dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacién, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
La interposicion de la accién contenciosa administrativa cabe Unicamente contra
la resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha
accion se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
{
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CAPITULO Ill
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1. OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Publica como la Empresa Privada (o Consorcio), estan
obligados a suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, el Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
adjudicataria de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos
establecidos en las Bases para el perfeccionamiento del Convenio dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes de haber quedado consentida la buena pro y.
De ser necesario dicho plazo es prorrogado por Unica vez hasta en quince (15)
dias adicionales contados desde el vencimiento del plazo para presentacion de
los requisitos establecidos en las Bases.

3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

En la fecha establecida por el Comité Especial para la suscripcion del Convenio,
la Empresa Privada (o Consorcio) Adjudicataria de la Buena Pro entregara a la
Entidad Publica los siguientes documentos:

— Copia simple (legible) de la vigencia de poder expedido por los Registros
Publicos con una antigiiledad no mayor de tres (03) meses a la firma del
Convenio de Inversion computada desde la fecha de emision, que
consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) que cuenten
con facultades para suscribir el Convenio.

_ Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula
Décimo Segunda del Convenio de Inversion (Anexo N° 6).

_ Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, cumpliendo con
las condiciones establecidas en los Términos de Referencia del Anexo N°
3-A.

En caso de Consorcio de debera solicitar adicionalmente:

_ Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion
Jurada del Anexo N° 4-K. El contenido del contrato de Consorcio es el
siguiente:

a) Identificacion del nombre © razén social de las empresas privadas
integrantes del Consorcio.

b) Designacion del Representante Legal comun del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representacion, en todos los actos
del proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del Convenio hasta la
conformidad de recepcién y liquidacion. No tiene eficacia legal frente a la

()

INGJULIO WILLIAM MUNOZ CARTAGENA
PRIMER MIEMBRO (SUPLENTE)

ING Y€ TOR PASTOR ARANGO SALCED
PRESIDENTE

CPC. RICHARD Hugéﬁ 0 MENDOZA CABRERA
SEGUND IEMBRO




GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2415814

Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al
representante comun.

c) El domicilio coman del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones

hechas por la Entidad Publica, siendo éste el unico valido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas
integrantes del Consorcio.

Lo indicado no excluye la informacién adicional que los consorciados
puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular
su administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigiiedad no mayor de tres (03) meses a la firma del
Convenio de Inversion computada desde la fecha de emision, que
consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) de las
Empresas Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al
momento de la suscripcion del Convenio de Inversién. Para ello, puede solicitar
apoyo a las areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que
el(los) Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de
Proveedores vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebracion del Convenio de
Inversion y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Publica.

En caso que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria no presente la
documentacion, la presente defectuosamente y/o no concurra a suscribir el
Convenio de Inversion, segun corresponda, en el plazo antes indicado, el Comité
Especial a su sola discrecion, puede otorgar, por Unica vez, un plazo adicional el
que no puede exceder de quince (15) dias habiles contados desde el dia
siguiente de la notificacion de la Entidad Publica. Una vez subsanadas las

observaciones las partes suscriben el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
documentacion para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversién, el Comité Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedo en
segundo lugar con su Propuesta Economica previa verificacion de que su
Propuesta Técnica cumpla con las las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el
Anexo N° 3-A y asi sucesivamente. "
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Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversion y no hubiere otro Postor, el

Comité Especial declara desierto el proceso de seleccion y evalua si convoca a
un nuevo proceso de seleccion.

3.3. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a solo requerimiento de la Entidad
Publica. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de
Erimera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
erd.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia
por la ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N°
5-B y las siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (o Consorcio) entregara la carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversion Adjudicado
sin incluir el costo de mantenimiento y operacion.

— La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversién Adjudicado.

— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del
Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo
dispuesto en el numeral 56.3 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley
N°® 29230.

En el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente
técnico ésta se presenta a la suscripcién del Convenio y se mantiene vigente
hasta la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel
cumplimiento de la ejecucién de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el
expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto, luego
del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento
por un (1) ano adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por
ciento (1%) del monto total de la ejecucion del proyecto.

En caso la Empresa Privada sea responsable de financiar la operaciéon y/o
mantenimiento, con excepcion de la operacién y/o financiamiento a ser
financiado mediante la modalidad de asociacion publico privada, las garantias de
estas obligaciones no deben ser presentadas para el perfeccionamiento del
Convenio de Inversion sino de manera previa a la emision de conformidad de la
recepcion del Proyecto, conforme al articulo 56 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230.
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En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervision del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para
dicha obligacién, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N° 5-B y a las

siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de

supervision.

_ La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente al

cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado.

— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el Gltimo pago por el

servicio de supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razon social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el
Convenio de Inversién y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por

la Entidad Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el
parrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas
Privadas integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas
por Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razén social de

las Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

3.4. CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y
ejecucion (y de ser el caso, la supervision, el mantenimiento y/o la operacion) del
Proyecto, se establecen conforme al formato de Convenio de Inversion,
aprobado por el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion

Ministerial, el cual se incluye en el Anexo N° 6.

3.5. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e
interpretaran de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y
el Adjudicatario se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de
solucién de controversias establecidas en las Bases para los conflictos que

pudiesen suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXO N° 1
DEFINICIONES
Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la
Buena Pro del presente proceso de seleccion.

Agrupamiento de proyectos: Conjunto de Proyectos de Inversion de naturaleza
similar incluidos en un proceso de seleccién, de acuerdo a lo determinado por la
Entidad Publica tomando en cuenta sus prioridades y eficiencias, en el marco de
sus competencias, en el marco de Invierte.pe.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios
y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el

presente proceso de seleccion y que aparece en el Anexo N° 2 de las presentes
Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con
el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes
Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por
quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares
forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre
N° 1, de acuerdo con el Anexo N’ 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del
proceso de seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades
establecidas en el TUO de la Ley N° 29230, su TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230 cuyos miembros son designados por resolucion del Titular o
funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacion de mas de una Empresa Privada sin la necesidad

de crear una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucion del
Proyecto de Inversion.

Convenio: Convenio de Inversion suscrito entre la Empresa Privada
seleccionada y la Entidad Publica, en el marco del TUO de la Ley N° 29230
conforme al Anexo N° 6.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente
Técnico ylo ejecuta el proyecto, y/o realiza la operacién y/o mantenimiento del
Proyecto, de ser el caso. El Ejecutor del Proyecto debera celebrar un contrato de
construccion, asi como otros contratos de provision de equipamiento, servicios u
otros y, de corresponder, los contratos respectivos para la ejecucion de las
obligaciones de elaboracion el expediente técnico, operacion y F\antenimiento
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con la Empresa Privada seleccionada, asumiendo responsabilidad solidaria en la
ejecucion de las obras que comprende el Proyecto.

Empresa Privada: Es la persona juridica de derecho privado que no esta sujeta
a los sistemas administrativos del sector publico financiero (Presupuesto Publico,
Endeudamiento Publico, Programacién Multianual y de Gestion de Inversiones) y
de Contrataciones con el Estado, cuyo capital sea cien por ciento (100%)
privado, que celebra el Convenio con la Entidad Publica y financia la fase de
ejecucion del Proyecto y, de corresponder, su operacion y/o mantenimiento. La
Empresa Privada también puede ser el Ejecutor del Proyecto. La Empresa
Privada o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto se acoge a lo
dispuesto en el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N°
20230. También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de
sociedades constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también puede ser
el Ejecutor del Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el articulo 2 del
TUO de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la
Entidad Publica para supervisar la elaboracion del Expediente Técnico y/o
ejecucion del Proyecto, asi como las actividades operacion y mantenimiento, de
corresponder. Es responsable solidaria con la Empresa Privada.

Entidad Publica: Se entiende por Entidad Publica al Gobierno Regional,
Gobierno Local, Universidad Publica o Entidad del Gobierno Nacional que en el
marco de sus competencias ejecute un Proyecto de Inversion conforme a las
normas del Invierte.pe dentro de los alcances del TUO de la Ley N° 29230, el
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al
formato adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

PROINVERSION: Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

Participante: Es la Empresa Privada o Consorcio que presenta su Expresion de
Interés para encargarse del financiamiento y ejecucion del Proyecto.

Postor: Es la Empresa Privada o Consorcio que interviene en el proceso de
seleccion, desde el momento que presenta su propuesta.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econdmica, conforme
2 o establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccion 1l, el
Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de
acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la
Seccion Il , y el Anexo N° 4-B de las Bases.
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Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversion formulado y declarado viable en
el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion de Inversiones, y sus
normas reglamentarias y complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar
a cabo los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es aquel que contiene las Credenciales y documentos especificados
en el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Economica conforme a los
documentos especificados Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 3: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a la
documentacion indicada en el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION
Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en

el presente Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de
acuerdo a lo siguiente:

Etapa Fecha
Convocatoria y publicaciéon de Bases 01/04/2019
Presentacion de Expresiones de interés * Del 02/04/2019 Hasta 05/04/2019
Presentacion de consultas y observaciones a las Bases * Del 02/04/2019 Hasta 05/04/2019
Absolucion de consultas y observaciones a las Bases 09/04/2019
Integracién de Bases y su publicacion en el Portal | 10/04/2019

Institucional
Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 | 11/04/2019
y N° 3 y Evaluacion de Propuesta Econémica

Auditorio del Gobierno Regional de Ica, sitc en la Av. Cutervo
N° 820 — Ica, a las 08:30 am horas

Evaluacidn de Propuesta Técnica. 11/04/2019
Resultados de la Evaluacion de las Propuestas vy | 11/04/2019
Otorgamiento de Buena Pro
Suscripcion del Convenio de Inversién entre la Entidad Pdblica | Hasta 07/05/2019
y la Empresa Privada o Consorcio

*La presentacién de expresion de interés y la presentacion de consultas y
observaciones a las bases debe ser entregada en la mesa de partes de la unidad
de tramite documentario de la entidad ubicada en Av. Cutervo N° 920 — Ica — con
atencion a la oficina del Comité Especial del PROCESO DE SELECCION N° 001-
2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2415814,en el siguiente horario:
de 8:00 am a 12.45 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del
proceso de seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el
proceso de seleccidon, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en
responsabilidad alguna como consecuencia de éllo.

[ A 7
;'w | sl

ING.JULIO WILLIAM MURNDZ CARTAGENA ING. VIJTOR PASTOR ARANGO SALCEpPO EPE.RICHARD)‘GMBERTOMENDOZJQCABRERA H
e

PRIMER MIEMBRO (SUPLENTE) PRESIDENTE SEGUNDO MIEMERO




GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 001-2018-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2415814

ANEXO N° 3

DOCUMENTOS REFERIDOS AL PROYECTO
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DELIESTP LUIS
FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA”

. ANEXO N° 3-A
TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS
FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA" con
codigo Unico de inversion N° 2415814, tiene como objetivo brindar adecuadas condiciones de
servicios educativos en el IESTP Luis Felipe de las Casas Grieve de Marcona. El proyeclo se
desarrellara en el distrito de Marcona, Provincia de Nazca y departamento de lca, especlficamente
en la Av. S/N, el cual cansta de un area de 5,005 m2, cuya area debera estar disponible antes del
inicio de obras y cuya otorgacion de disponibilidad es responsabilidad del GORE ICA.

Asl también, el proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

Elaboracion del expediente técnico

Infraestructura Pedagogica

Infraestructura Educativa y Complementaria

Plataforma Tecnologica

Mobiliaric

Equipamiento para 7 carreras: {Computo y Ofimatica. Enfermeria, Electronica, Electrotecnia,
Mecanica de Produccion, Mecanica Automotiiz, Hoteleria)

7. Supervision

2.  MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

E{ proyecto tiene un Monto Total de Inversion Referencial de S/ 30,000.000.00 (Treinta Millones
y 00/100 Soles, cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

! 'cOSTO

‘ OBLIGACIONES (Consignar en Soles,

. iy, ounimoran) (]
Ejecucion de la obra (infraestructura) L 11,545,289.00

[Equipamiento y Mobiliario 1?.225.35{9_,(_1;}__1

laboracian del Estudio Definitivo 450,760.00 |

| Financiamiento de la Supervision de la elaboracion del |

i
358,000.00 |

Estudio Definitive y Ejecucion de la Obra - _
| Monto total de 'mge_rs_ibn_ del proy_g;:to: ) I 29.5?9,448.00_
TElaboracion del Estudio de Preinversion R 420,552.00 |
ViGNTo TOTAL DE INVERSION REFERENGIAL, | 30,000,000.00 |

" (*) Se debe considerar dos decimales

€] Monte Total de Inversién Referencial sefialado en los parrafos precedentes se expresa a precios
de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley, incluido el Impugsto
General a las Ventas. ]

£1 PROYECTO ha sido propuesto por el sector privado a 2 ENTIDAD PUBLi_CA en el Capitulo Il
del Titulo Il del Reglamento, por o que luego de viabilizado, 12 Entidad Publica reconoce que el
gasto por la elaboracidn del estudio de preinversion realizado por las Empresa Privadas MINSUR
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS
FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA - DEFARTAMENTO DE 1cA"

S.A., y RED DE ENERGIA DEL PERU S.A., es de S/ 420,552.00 {cuatrocientos veinte mil
guinientos cincuenta y dos y 00/100 soles).

Los costos de liquidacion y recepcion de la obra seran asumidos por la Empresa Privada, ya que
estos se encuentran dentro de los Gastos Generales del Proyecto.

3. RECONOCIMIENTO DELA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la Ley N° 29230 y del
TUQ del Reglamento de la Ley N* 29230, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el
Manto Total de Inversion determinado en &l Expediente Técnico 0 sus modificatorias que apruebe
la Entidad Ptblica. Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad
Publica mediante adenda, siempre que signifiquen mayores trabajos de obra, con excepcion de
aquellos proyectos propuastos y actualizados por el sector privado. La Entidad Puablica, a su vez,
tiene derecho al ajuste en caso dichas varlaciones signifiguen un menor trabajo de obra o
disminucion del Monte Total de Inversion.

Las valorizaciones del Proyecto se efectiian de acuerdo a lo previsto en el articulo 69 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 26230.

4 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El Proyecto tiene un plazo de ejecucion de nueve (9) meses, (270) doscientos setenta dias
calendarios conforme al siguiente cuadro, y alo sefalado en el Angxo N° 3-C de las Bases.

OBLIGACIONES

i PLAZO DE EJECUCION \
(DIAS CALENDARIO)
Elaboracién de Estudio Definitivo. | 60 dias
Ejecucion de la Obra y Ejecucién de equipamiento y mobiliario | 210 dias

+  Aprobacién de Expediente Tacnico: 15 dias calandarios

+  Liguidacion de Cbra y sefvicio de consultoria: 30 dias calendaric.
(*) y (*) Estos plazas considerados son referenciales, detido a que no forman parte del plazo efectivo
de la ejecucion del proyecto.

E! plazo pafa la elaboracién del Estudia Definitivo se inicia al dia siguiente de la puesta a
disposicion el area de terreno en el que se ejecutara la cbra, para io cual debe haberse guscnto el
Convenio de Inversion y se haya contratado a la Entidad Privada Supervisora o designado al
Supervisor.

El plazo para la aprobacion del Estudio Definitivo corresponde a 15 dias, luego de presentado el
Expediente Técnico ante la Entidad. . N

El Plazo para la ejecucion del proyecto, comienza a regir desde el dia siguiente a gue se_cumplan
las condicianes previstas en el numeral 54.2 del articulo 54 o desde la fecha establecida en el
Convenio, seguin sea el caso. .

El plazo de recepcién y liquidacion del proyecto se dar4 de acuerdo con o establecido en los
articulos 74 y 75 del TUO DEL Reglamento de la Ley N° 26230

5. FORMULA DE REAJUSTE _ _
La férmula o férmulas polinémicas seran determinadas en el expediente técnico que aprugba la
Entidad Pablica o el aprobado por las adecuaciones al expediente técnico 2 Eamr del plan de
trabajo. Las mismas gue se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N 011-79-YC, sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.
o ——,
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO: HMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP Luis
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6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

SOBRE LA EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

a) Consultor del Proyecto

Requisitos:

Para el desarrollo del expediente técnico se requiere Ics servicios de una empresa consultora
(Persona Juridica) y/o con profesionales independientes {Persona Natural).

E| consultor debera de contar con Registro Nacional de Proveedor (RNP) vigente segln 1a
categoria pertinente, siendo responsabilidad de la entidad realizar la verificacién respectiva,

Debe acreditar (03) Afios de experiencia efectiva especializada en servicios de consultoria de
elaboracion de estudios iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Experiencia en la actividad: Debe acreditar un monto facturada acumulado equivalente a la
facturacién de (3) veces el Valor Referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios
de consultoria de obra correspondiente a la actividad de elaboracion de expedientes técnicos,
durante los diez (10) afos anteriores a \a fecha de la presentacion de ofertas.

Experiencia en |a especialidad: Debe acreditar un mento facturado acumulado equivalente a de
{3} vez el Valor Referencial de la contratacion, por ia contratacién de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas.

Se consideran servicios de constitoria de obra similares a los siguientes: Construccion yfo
Creacion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento ylola combinacion de los términos anteriores,
de Centros Educativos, Puestos de salud y Edificaciones en General.

Las experiencias en actividad y en especialidad podran ser acreditadas a través de los
profesionales contratados para la elaboracién del Expediente Técnico.

Definicion de Edificaciones en general: Obras de caracter permanente, cuyo destino es albergar
actividades humanas. Comprende las instalaciones fijas vy complementarias adsqrilas a elia,
pueden ser del tipo nabitacional, salud, comercial, industrial y de caracter publico. Fuente:
Reglamente Nacional de Edificacianes (edicion vigente). )

Se excluyen: obras de infraestructura vial, reservorios, veredas, conf.atruqclén de losas
deportivas, parques, escaleras, nichos 0 asfaltado de pistas, en tanto no implican edificacion
alguna.

7. SOBRE LA EXPERIENCIA EN EJECUCION DE PROYECTOS

a) Ejecutor del Proyecto

Reguisilos: y . P

La experiencia en gjecucion de proyectos de construccion ¥ ejecucmg de cbras snrlmlarles o
generales por un en general a nivel nacional en los tltimos diez (10) afos y la experiencia en
proyectos similares ejecutados en ios Ultimos diez (10) afios.
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Para lo cual el postor debera acreditar un minimo de S/ 90°000,000.00 soles en proyectos
generales y proyectos similares de minimo S/ 15, 000,000.00.00 soles.

Se consideran proyectos similares a la ejecucion de proyectos de naturaleza semejante
proyectos de: Creacién yio Construccion ylo Ampliacion, y/o Remodelacion ylo
Rehabilitacion y/o Reconstruccién yio Mejoramiento de Infraestructura Educativa
{Instituciones Educativas, Colegios, Universidades e Institutos Tecnolégicos.) yiu
Hospitales.

Acreditacion:

La experiencia del ejecutor en 1a ejecucion de proyectos debe acreditarse con copia simple de
contratos, conjuntamente con sus respectivas actas de recepeion y conformidad de obra yio
constancia de culminacién de obra y/o liguidacion de obra.

Los documentos gue sustentan la experiencia en gjecucian de proyectos en general pueden
usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, 0 viceversa.

b) Personal profesional propuesto para el proyecto

Requisitos:

A continuacion se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos necesarios
para la ejecucion de! Proyecto.

de supervision y/o Supervisor y/o inspector en la
ing. Civilo |- Residente  de|ejecucion ylo super\fisic‘in de obras similares,
| Arquitecte titulado :___kObra ‘dentrc del plazo antes sefalado.
quitecio Tt Brp

i Experiencia no menar de 03 afios, sustentada con
| copia de diploma de incorporacion al Colegio]
. supervisor de obra ylo asistente de residente y/o

i | asistente del jefe de supervision ylo asistente de

respectivo.
:? 01| Aslstente de | inspector ylo ingeniero de campo en la ejecucion

l FORMACION ~ [N°| EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL l
ACADEMICA | \ CARGO GLAVE
fo ' Experiencia no menor de 04 afios, sustentada con |
! copia de diploma de incorporacion al Coiagiol
| respectivo. |
‘ 101 Sustentar como minimo 03 participaciones como |
| \ Residente de obra y/o ingeniero residente ylo jefe
|
|

Sustentar come minimo 02 participaciones como
residente de obra ylo jefe de supervision y/o

ilng. Civil ol |Residente de)de obras de infraestruciura en general, dentro del

 arquitecto | _|obra. lazo antes sefialado. s .
T I | Especialista en |

! Arquitscto titulado. | Arquitectura |
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i 01 Experiencia no menor de 03 afios, sustentada con\
‘ copia de diploma de incorporacién al Colegio
i i respectivo. |
‘ | Sustentar como minimo 02 participaciones como|
| | especialista en Arquitectura ylo arquitecto en la
! l | ejecucion de obras de infraestructura en general,
| | |dentrodelplazo antes sefialado.
01  Especialista en B
ing. Civil. | ‘ Estructuras |
Pl Experiencia no menor de 03 afios, sustentada con
I | copia de diploma de incorporacién al Colegio
| i respectivo.
I b Sustentar como minimo 02 participaciones como
i i especialista de eslructuras ylo  ingeniero
| b estructural en la ejecucion de obras de
C infraestruclura en general, dentro del plazo antes'l
| - N sefialado. i
|  Especialista en
Ing. Sanitario o Ing. | 01 Instalaciones
civil titulado. Sanitarias
i | | Experiencia no menor de 03 afios, sustentada con |
! copia de diploma de incorporacion al Colegiol
respective. H
l Sustentar como minimo 02 participaciones cornal
1

= —]

| | especialista de instalaciones sanitarias  yfo
! | especialista sanitario y/o ingeniero sanitario y/o
| | ingeniero en instalaciones _sanitarias _en la
' ejecucién de obras de infraestructura en general,

| dentro del plazo antes sefialado.

'!
|01 '. Especialista en [Experiencia no menor de 03 anos, sustentada con
instalaciones copia de diploma de incorporacion al Colegio

|
i Eléctricas respectivo.

I i Sustentar como minima 02 participaciones como
llng_ Electricista 0 i | especialista de instalaciones  eléctricas yio
Ing. Mecanica 1 |. ingeniero eléctrico yio ir]gleniero electricista ylo
Electricistaaing. | | ingeniero mecanico electricista y/o especialista en|
Mecanico eléctrico i \ instalaciones clectromecanicas en 12 gjecucion de
o ingeniero | obras de infraestructura en general, dentro del
| eléctrico titulado. - - ] plazo antes sefialado. _

fing. Mecanico of | Experiencia no menor de 03 aios, sustentada coln‘
Ing. Mecanico |Especlali|ala en |copia de diploma de incorporacion al Colegio
Electricista | linstalaciones | respectivo.

itulado. |o1 | Mecanicas o

! | Sustentar como minimo 02 participaciones como
| | especialista de instalaciones mecanicas  y/o
ingeniero mecanico ylo ingeniero mecanico
electricista en 12 ejecucion de obras de

infraestructura en general, dentro del plazo antes
sefalado.

5144

[

] v

ING.JULIO WILLIAM Muﬂﬁ CARTAGENA iNd] VJCTOR PASTOR ARANGO SALCERO
PRIMER MIEMBRO (SUPLENTE)

-
CPC. RICHARD }MB RTO MENDOZA CABRERA
PRESIDENTE SEGUNDO MIEMBRO




GOBIERNO REGIONAL DE ICA
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{Ingeniero
iSistemas titulado. |

[ .|
de! 01 iEspecialista en

! Experiencia no menor de 02 afios, sustentada con

copia de diploma de incorporacién al Colegio
respectivo.

| Comunicaciones
l Sustentar como minimo 02 participaciones como
| especialista de voz y data yfo comunicaciones y/o
i cableado estructurade y/o ingeniero de sistemas
| en la ejecucion de obras de infraestructura en
general, dentro del plazo antes sefialado.

i {07 Especialista en

I Ingeniero Civil !
{titutado.
|

Weniern Cwilo
\ing. Industrial o
jing. Ambiental

| titulado.

Experiencia no menor de 03 afos, sustentada con
copia de diploma de incorporacion al Colegio
respectivo.

| Metrados,
Costos y
"l Presupuestos

Sustentar ccmo minimo 02 participaciones como!
especialista de metrados ylo costos yio
| presupuestos y/o especialista en valorizaciones en
! la ejecucion de obras de infraestructura en general, |
dentro del plazo antes sefialado. .

{0 Especialista en

[Experiencia no menor de 03 afios, sustentada con |
copia de diploma de incorporacion al Colegio |
{ respeclivo. :
' Seguridad :
{ sustentar como minimo 02 participaciones como|
gspecialista de seguridad y/o especialista en|
seguridad en obra y/o especialista en seguridad y;
] 'salud en el irabajo y/o ingeniero de seguridad e%
: ' higiene ocupacional y/o ingeniero de seguridad en,
i | la gjecucion de cbras de infraestructura en general, ‘l
| | dentro del plazo antes sefialado. =

lIngeniero i
| Ambiental ¢ ing.
| Civil.

.1 |
\ especialista de impacto ambiental y/o especialista
|

| 1Expen’encia no menor de 02 anos, sustentada con |
i icopla de diploma de incorporacion al Colegio|
l L respectivo. |

Sustentar como minimo 02 participaciones como

en medio ambiente y/o ingeniero especialista en|
Especialista en lmedio ambiente en la ejecucion de obras de |
|1mp3cto Linfraestructura en ge neral, dentro del plazo antes
| Ambiental sefialado.

| lnggnilera
i mecan_lcc o]
ingeniero
\ electrénico 0
| ingeniero
mecatronico

il

lo1]

| Experiencia no menor de 03 anos, sustentada con |
| copia de diploma de incorporacién al Cclegio]
respectivo.

i
Sustentar como minimo 02 participaciones como\
1especialis‘ta de egquipos de plataforma educativa
ylo mobiliaric  educativo yio equipamientol
educativo, en la ejecucién de obras de
infraestructura en general, dentro del plazo antes
sefalado. e

Especialista en
Equipamiento
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Nota:

“E] residente de obra no puede prestar servicios en més de una obra a la vez.

* La experiencia efectiva de todos los profesionales se considerara a partir de su
incorporacion al respectivo colegio profesional.

Acreditacion:

El postor debe presentar el Anexo N° 4- L, tomando en cuenta la experiencia del personal
prefesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que sé acredita con cualquiera de
los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.
- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificadas de trabajo.
- Curriculum vitae decumentado adjuntando:
o Copia de Titulo profesional
o Declaracion jurada sefalando que el profesional se encuentra nabilitado para el
gjercicio de su funcién
& Cara de compromiso del personal profesicnal propuesto (ANEXC 4-M).
Constancia de prestacion y/o Constancia de culminacion de obra y/o cualquier
otra documentacidén gue, de manera fehaciente demuestre la experiencia det
personal profesional propuesto.

De presentarse experiencia gjecutada paralelamente {traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia solo sera computado una vez el periodo traslapado.

La experiencia que acrediten s validara desde la fecha de colegiatura o titulacion
Asi mismo debera tener en cuenta la carta de compromiso del personal profesional propuesto
(ANEXO 4-M).

Adicionalmente, los profesionales extranjeros, que participen en representacion del fab_rican;e del
equipamiento para fines de la instalacion, integracién y pruebas de aceptacion del equipamiento,
\a acreditacion de la expe riencia se efectuara con la documentacion siguiente:

- Curriculum Vitae suscrito par el profesional extranjero propuesto. 3 .

- Copia dei Titulo profesional (En idioma espafol o acompaiiado de tradu_cr_:!on oficial)

_ Carla emitida por &l fabricante del equipamiento, certificando la condicion de Ingeniero y ia
experiencia del profesional propugste.

c) Maquinaria ylo equipamiento minimo a utilizar en la ejecucion del Proyecto

Eec:;i::\ousécién. se detalla la maquinaria ylo el equipamiento a utilizar en la ejecucién del
proyecto.
ltem | Descripcion del equipo [ Cantidad
1 | Dumper 2tn | 1
2 Retroexcavadora sobre llantas 100hp i 2
3| Minicargador 75hp [ 1
2 [ Vibrador para concreto 4hp i 2
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5 | Camién volguete 15 m (min)
8 Teodolito y mira
E
8

Andamio metélico
| Camioneta 4X4

JEreS [N N A

Acreditacion:
Para lo cual deberd presentar una Declaracién Jurada donde se precise textualmente que las
magquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la ejecucién del proyecto ylo copia de los
documentos gue sustenten la propiedad y/o la posesion y/o el compromiso de compra venta o
alguiler u otro documento que acredite 1a disponibilidad de la maquinaria y/o eguipamiento.

8. CONSIDERACIONES PARALA ELABORAGION DEL EXPEDIENTE TECHNICO.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
Conlratar los Servicios de Consultoria para la Elaboracion del Expadiente Técnico dei Proyecto de
Inversién Publica “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS
FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA-PROVINCIA DE NASCA
_ DEPARTAMENTO DE ICA”, de codigo Gnico de inversion N° 2415814, tiene coma objetivo brindar
adecuadas condiciones de servicios educativos en €l |ESTP Luis Felipe de las Casas Grieve de
Marcona. El proyecto se desarroliara en el distrito de Marcona, Provincia de Nazca y departamento de
Ica, especificamente en ia en la Av. Industrial Mza. 1 Lote N° 6, el terreno consta de un area de 5005
m2, cuya area debera eslar disponible antes del inicio de obras y cuya otorgacion de disponibilidad es
responsabilidad del GORE ICA.
El proyecto que se quiere ejecutar tiene cOMO metas fisicas las siguientes:

5. Infraestructura Pedagogica

9. Infraestructura Educativay Complementaria

40. Plataforma Tecnologica

11. Mobiliaric )

12. Equipamiento para 7 carreras. (Computa y Ofimatica, Enfermeria, Electronica, Electrotecnia,

Mecanica de Produccién, Miecanica Automotriz, Hoteteria)

FINALIDAD PUBLICA.

£l presente proceso se desarrolla en cumplimiento con los Planes ngemamemgles del Gobierno
Regional de lca, correspondiente al sector de Educacion; la Sub Gerencia de _Eslud!og y Proyectos de
\a Gerencia Regional de Infrassiructura, ha formulado el Proyecto de Inversion Publica denominado
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO £DUCATIVO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS
CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA-PROVINCIA DE NASCA -
DEPARTAMENTO DE ICA”, para continuidad del desarrollo de la poblacién de la Provincia de'Ma_rcnna;
se requiere ia contratacion de los servicios de consultoria para e!aboraciéq del Expedlelnte T_a_cmpo del
proyecto en mencidn, con |2 finalidad de obtener un estudio definitivo que sirva para |a ejecucion 6@ una
obra de calidad en beneficio de la poblacion del distrito y provincia de Marcona.

ANTECEDENTES.

La creascion de instituto superior tecnolégica de Marcena surge por la necc_es_idad de 'Ios_jc‘wenes
egresados de la secundaria tengan un centro superior para capgcttarse y no v:g}ar a Ica o Lima para
seguir una carrera técnica profesional, es asiquela comunidad Minera y los sindicatos c§e ese entonces
gestionan ante el parlamento ¥ Gobierno la creacion de un centro de ensefianza superior en Marcona.
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En el afio 1987 la Ministra de Educacién, Marcedes Cabanillas coloca el primer ladrillo para su
construccion del local en lo que es hoy la Zona industrial. El nombre que lleva el instituto se daen honor
del parlamentario aprista, Luis Felipe de las Casas Grieve, fallecido meses antes.

El 27 de julio del afio 1987 es creado, con el reconocimiento de! Ministerio de Educacion con 1a R.M. N®
488-87-ED. Pero para llegar a esto se realizo un trabajo previo que se dio de las bases de la poblacién
en esos momentos se contaba con la comunidad minera ente que en ‘odo momento con el apoye de
sus dirigentes propiciaren la creacion de este Institucion de Educacion Superior Tecnalogica. El afo
1993 se culmino con ia construccion de su propio local ubicado en la Av, Industrial Mza. 1 Lote N° &,
desde ese momento se viene desarroliando el proceso de ensefianza aprendizaje en su propio local. A
la fecha la institucion educativa a ingresado a desarrollar un nuevo disefio curricular basico para la
educacion tecnologica denominada sistema modular y asi formar a sus estudiantes en una ensefanza
basada en competencias, donde el seclor productivo a brindado los criterios de realizacion para su
formacion profesional. Asimismo ha sido reconacido por el Ministerio de aducacion con la revalidacidn
de sus cuatro carreras profesional con las R.D. N° 038/838-ED-2006.

CARRERAS QUE OFERTAEN LA ACTUALIDAD.
-Enfermeria Técnica

-Mecanica Automotriz

-Computacion e Informatica

-Mecanica de produccion.

Ei 25.05.2018 la Unidad Formuladora Declara la Viabilidad del proyecto de inversién publica:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS
CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA-PROVINCIA DE NASCA -
DEPARTAMENTO DE ICA”, de codige dnice de inversién N° 2415814,

£ Estudio de Pre Inversion considera los siguientes caomponentes:

Construccion de ambientes pedagégicos 2,200 m2, construccién de ambientes complementarias 1,480
m2; adquisicion de mobiliaria 1,192 U, adquisicién para compenentes técnicos de enfermeria 33 u
adquisicion para componentes teécnicos de computacion 741 u, adquisicion para cpmponentes tec_:mcos
de mecanica de produccion 947 u, adquisicion para componentes tég:n}c_os mecéanica de automot'nz .1 44
u, adquisicion para componentes técnicas electricidad 223 y, adquisicion para ccmponer_\tes t_ecmcos
electronica 383 u, adguisicién para compenentes t&cnicos hoteleria 948 u, adecuado aq'ulp_ammnto de
ia plataforma tecnolégica (TIC) Instalacion de data center {05 servidores, backlbone fibra gptica (442 m),
4 switch de distribucian, cableado horizontal con 16 switch nvr y 21 camaras Ip. telefenia ip con central
y 16 telefonos, 20 licencias de ms office academic, 6 impresoras, 2 €0

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

i ietivo de la consultoria es elaborar el Expediente Técnico del Proyecto denominado
EMEOJbéR;MiENTO ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO EDUGATIVO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS
CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCDNA-PROVINC!A‘ DE NASCA -
DEPARTAMENTO DE ICA”, de codigo unico de inversion N° 2415814, bajo el objetivo fundlameljtai de
sefialar y establecer las condiciones y requerimientos t&cnicos minimos para la etapa de ejecucion de
obra.

Los Objetivos especificos son los siguientes: ) B
. Sincerar los componentes necesarios para la ejecucion de! proyacto.
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« Determinar el costo real del proyecto.
« Obtener los instrumentos técnicos ce ingeniera que conlieve a una ejecucion de obra de calidac.

BASE LEGAL
El proceso de contratacion de la consultoria, esta ampara bajo |3 siguiente normativa:

v Texlo Unico ordenado del reglamento de |a ley n® 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo
© 295.2018-EF (en adelante, TUO DEL Reglamento dela Ley N° 29230},

v Texto tnico ordenado de la ley n® 29230, Ley que impulsa ia inversion publica regional y local
con participacién del secior privado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 294-2018-EF
{en adelante, TUO de la ley N° 29230).

v Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

v Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias, disposiciones ampliatorias y/o
actualizaciones.

v Resolucion de Contraloria N° 072-98-CG que aprueba las Normas Técnicas de Control N 800
sobre Obras Publicas

v Resolucisn de Contraloria N° 123-00-CG. 1.

v Directiva General N° 001-2004-GORE-ICAIGGR-GRINF

v Decreto Supremo N° 011-79-VC {(Elaboracion de Formulas Polinamicas)

v Ley General de medio ambiente N° 28611 y Reglamento del Sistema Nacional de Evaluacién de
impacto Ambiental Ley 27448

¥ Codigo Nacional de Electricidad en sistemas de utilizacion .

v Reglamento de la radio y televisién sobre obligaciones del periodo de instalacion y prueba.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificaciones y normas
vigentes conexas de ser el caso.

DESCRIPCION DEL SERVICIO.

ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA

El Expediente Técnico & elaborar por &l consuitor, comprende las actividades y servicios técnicos que
se detallan a continuacion.
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DESCRIPCION DURACION {plazo en dias calendari
1M ENTRLGABLES CONTENIDO I 15 30 34
FROIRAMAL Gh CALTN AR JACA BL REC RG0S, PHOGAAVACIIN L N PRO,EC
5 AGRANA BT DANEAS OSTAANDS LAS TAREAS A REALZAR Y LAS METAS A -~
e s iR DESCRIPOITN GERERAL DL PROYECTD, REVACION DEL FERSUNAL
PRDFEMONAL RESPORIABLE, DIRECCION DE LA OFICINA, INDOCANDO NIMERD DEL
TELEFONG FUD CE La DHICINA, NUWERD D COWLAR DEL JFFE DEPROVECTOS Y 3J
CORAED ELETRENCE, RELAGDY DE EOLIFOS TOPOGRAFICDS, LAFTDS,

FUAN [ THABAID lCOMPLTACORAS ¥ CAVONFTAS 42 B STINADAS AL0S TRABAIDS DF CAMPD

53

PEESENTAT CN CF ESTUDNOS DE MECANICA DE SUELDS, INFORNE ¥ PLANDS
+UPOGAAFICOS [PLANTA, PERFIL, COATES Y/0 SECCIONES), PLANG DE vRICACON Y
ADCALZATION, FT0I0 DE ANALSIS DE R1T560, ESTUD OF WPATTD AMBITNTAL :

CIRA. [HSE R0 ARJUTECTOANCE, INCLUYEN DG PLANDS DF PLANTA, CORTES,

3L i1 PRNVERINFORLA FLEVACIONES
i PRESENTACION DF A NEMORA Df CAVCULO DEL DISERIO ESTRUCTUSAL, PLANDS OF
| l ESTRUCTURAS DE FLANTA Y D TALLES, DETALLLS ARULATECTOM.COS, MERMDRIA 1
1 lmnsmoumnoEsi SESTRPTIVA ¥ FSPEC FICACIONES TECHICAS. |
Ir' RESENTACKIN D MEMOREAS D8 CALCULD, PLANDS DEL InSIAD DO INSTALACONES
SaNTTARSS, PLAYDS DL DISES0 INSTALACIONES ELACTRICAS, MIMORIAS
3|03 TERCER FOENT RESCRET WAS Y [SPLOTICACIONES TECK CAS |_

! BRISENTACION, FLANILLA DE METRADSS, PRESUPUESTOS, ANALIS:S DE LOST0E i

} Uk TARIGS, CRONIGRAMAS DE EECUSION GE OBRA, VALCRZADCS, TORMILA

|4 A cuARTDIRIORNS FRUNCAEA ¢ ESPEC FICACIONES TIENICAS ]

{ i PRESENTACION OF 10005 105 COVWPONENTES CONHOERADDS EN ELINFLIRINTE

! | TLENACD D€ ACERD A LDS ALCAMCES DEFINIDOS EN €L PRESENTE T QUL BERERAS

l,_s___lcﬁ BORRADOH I INFORNE FIRAL . SERINTESRADOS [ {L EAPEIENTE CECKICO Srd

L& DGINTOANE FiraL PRESCNTACISH DL EAPEDILNTIS TRON'CUS SIN OISERVADIONE PARA APROBACHIN

ALCANCE Y CONTENIDO DEL SERVICIO.
La descripcion de los alcances de los servicios que se hacen & continuacion no es limitativa y serviran
para la elaboracion del expediente téenico.
£l Consultor, cuando considere necesario, debera ampliarios o profundizarlos mas no reducirlos, siendo
responsable de todos los trabajos ¥ estudios que realice.
Se considera que para el desarroilo del Proyecto, el Consultor debe comprender todos los disefios
necesarios, en lodas las especialidades involucradas (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas
— Mecanicas y Especiales, Instalaciones Sanitarias, etc.) para la ejecucion del mismo, que permitan
cumplir con las metas definidas e indicadas en los alcances del estudio: de tal manera gue s& elabore
un Estudio Definitive yio Expediente Técnico, que garantice la ejecucion de la obra y su e_q_uipam1ento
por la Modalidad de Contrata y bajo el Sistema A Suma Alzada, sin r_'necesidad de adicionales ylo
deduclivos por rectificaciones o problemas de orden 1écnico ylo constructivo. ) )
E| consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad
del persocnal para su elaboragion, asi como del cumplimiento de la programacion reah;ac_!a, logro
oportuno de las metas previstas y adoptar las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del
ntrato.
L(i“,cc:nfurrrua io indicado en los parrafos anteriores, el Consultor SERA EL RESPONSABLE DIRECTO D}EL
CONTENIDO SOLICITADO y de cualguier chservacion o consulta, incluso durante la etapa de ejecucién
de obra.
La presentacion del informe final contemplara los siguientes aspectos, que, sin ser limitativos, daran
una clara idea para el desarrcllo del Expediente Técnico “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA,
DISTRITO DE MARCONA-PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA"
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a) Recopilacion de informacion existente:
El Consultor debera recopilar, adicionalmente a la documentacion alcanzada por 2 Entidad, toda la
informacion existente de carécter técnico y administrative - legal, que sea necesaria para el desarrallo
del Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA-
PROVINCIA DE NASCA — DEPARTAMENTO DE ICA”; la cual comprenderd, entre atras cosas, la
verificacion de los documentos de propiedad del terreno.

£l Consultor responsable de elaborar el Expediente Técnico “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA,
DISTRITO DE MARCONA-PROVINCIA DE NASCA — DEPARTAMENTO DE ICA", debera tener
presente las metas y componentes considerados en el perfil del Proyecto de Inversion Publica, la
Entidad pondré a su disposicién una copia del perfil o ficha técnica.

Ademas, se debera obtener la informacién oficial de las redes existentes, debiendo coordinarse con
las empresas de servicio de Saneamiento, Eléctrico y Telefonia a fin de evitar y/o solucionar posibles
interferencias. Se debera prever los disefios de modificacién de las redes exislentes, drenajes, 0
canales para evilar postergaciones de obra de ser el caso.

b} Reconocimiento del Terreno:
El Consultor debera efectuar un minuciosa recorrido de las areas donde se desarrollara el proyecto
para evaluar las condiclones en que se encuentran las mismas, permitiendo manejar parametros
técnicos para su propuesta,
En este reconocimiento comprobard cualquier modificacion que se haya presentado en el area del
proyecto respecto de la informacién con que cuenta; asi come interferencias con instalaciones de
servicios publicos 6 privados; asimismo, actualizara cualquier cambio producido por nuevas
instalaciones, variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica ¢ condicionante fisica que
se haya presentado en [as areas del proyecto.
E| consultor debera considerar si existen obras de demolicion y de ser asi deberd plasmario en el
plano correspondiente.
£| Consultor debera tomar en cuenta el tipo de usuarios finales que tendra el proyecto, razén por la
cual, deberd adecuarse a sus necesidades.

c) Estudio Topografico: o

£| Consu'tor realizara su prepio estudio topogréfico: debiendo tener en cuenta lo mguaente;
El levantamiento topografico, & efectuara a escalas adecuadas para los efectos de d;se::’so._ con
Equipo Topografico Digital y referenciado mediante coordenadas geograficas UTM, como se indica a
continuacion: ) ) .
Levantamiento topografico de las obras a ejecutar, tomando como referencia lo existenle en las areas
del proyecto ¥ anexando las ampliaciones actuales y futuras. ) )
Establecer los hitos topograficos con sus respectivas coordenadas geograficas UTM referidas al
sisterna IGN, los puntos de control y los vértices de la poligonal basica, deben ser mopun"aentados
con bloques de concreto (hitos), protegidos y referenciadcs adecuadamente, debiendo !_ndu:arsa en
los planos respectives; precisando la cota topografica y la ubicacion referida a un punto fijo (BM), que
permitan el replanteo del proyecto.

El lsvantamiento topogréafico establecera una poligonal de precisiones segun los perimetros de las
areas del Proyecto, el cual servira para el control horizontal.
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Los planos topograficos de planta, perfil y secciones transversales seran presentados a escala
adecuada de acuerda a las pendientes del terreno, en los planos de perfiles y corles se deberad
considerar las estructuras proyectadas y en caso de pendientes pronunciadas se deberd tambien
proyectar la cimentacion y las obras de arte a considerarse.

En los planos se indicara toda la informacién superficial encontrada: Tipo de vias, pavimento, bermas,
jardines arboles, buzones de desaglles, buzones de teléfonos y ofros, convenientemente acotadasy
referidas a puntos notables.

En los planos se deberd verificar y replantear todas las redes existentes de agua, alcantarillado,
eléctricas, telefonicas. canalizaciones y otros.

Todos los planos topogréficos seran dibujados en AUTOCAD y entregados con extensién DWG z la
Sub Gerencias de Estudios y Proyectos de la Entidad en un CD.

Todos estos detalles deberan presentarse en un informe especifico del Estudio Topografico,
adjuntando los Planes Topograficos que consigne todos los datos requeridos el cual sera aprobado
por e! reviscr del Estudio.

£l Consuitar, debe tener en cuenta que dicha informacion debe cumplir las siguientes caracteristicas
técnicas:

Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)

Datum de Reference World Geographic System 1984 {(WGS84)

Exactitud Posicional Submeétrica ajustados con GPS.

d) Estudio Mecénica de Suelos:
E| Estudio de Mecanica de Suelos, Geolégico — Gectécnics, seran responsabilidad del Consultor y
seran realizados por laboratorios reconocides, con monitoreo y aprobacion del revisor del Estudio y
Visto Buene de la Entidad. )
Considerando que la meta inicial se refiere a trabajos basicos fundamentales, se realizaran los
ensayos nacesarios que permitan determinar su identificacion, estratigraf{a, asi como sus parametros
de compactacion: analisis granulométrico, limites de Attemberg, contenido de humedad, contenido
de sales del suelo, expansibilidad del suelo, resistencia del suelo, etc. En todq caso el Qonsqlwr
debera ejecutar las investigaciones de campo y laboratorio que permitan determinar la resistencia y
estabilidad de las obras proyectadas a ejecutarse.
£l numerc y profundidad de las calicatas seran determinados de acuerdo al art 11 de la Norma E-050
del Reglamento Nacional de Edificaciones. )
£l in‘orme del Estudio de Mecanica de Suelos comprendera:

- Memoria Descriptiva o

. Planos de Ubicacion de las Obras y de Distribucion de los Puntos de Investigacion.

- Perfiles de Suelos

- Resultados de los Ensayos «in situ» y de Laboratorio.

Memoria Descriptiva

i} Resumen de las Condiciones de Cimentacion o .

Descripcion resumida de todes y cada uno de los tépicos principales del informe:
- Tipo de cimentacion.
- Estrato de apoyo de la cimentacion. _ y N o
_Parametros de disefio para la cimentacién (Profundidad de la Cimentacion, Presién Admisible,
Factar de Seguridad por Corte y Asentamiento Diferencial o Total).
- Agresividad del suelo & la cimentacisén.
- Recomendaciones adicionales.
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ii) Informacién Previa
Descripcién detallada de la informacién recibida de quien solicita el Estudio de Mecanica de Suelo
y de la recolectada por el Profesional Responsable de acuerdo al Articulo 8 de la Norma E-050.

i) Exploracién de Campo
Descripcién de los pozos, calicatas, trincheras, perforaciones y auscultaciones, asi come de los
ensayos efeciuados, con referencia a las Normas empleadas,

iv) Ensayos de Laboratorio
Descripcion de los ensayos efectuades, con referencia a las Normas empleadas.

v) Perfil del Suelo

Descripcion de los diferentes estratos que constituyen el terreno invesligado indicando para cada
una de ellos:

Origen, nombre y simbolo del grupo del suelo, segun el Sistema Unificado de Clasificacion de Suelos
_SUCS, NTP 339.134 (ASTM D 2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad reiativa,
humedad, color, tamafio maximo y angularidad de las particulas, olor, cementacién y otros
comentarios (ralces, cavidades, etc.), de acuerdo a la NTP 339.150 (ASTM D 2488).

vi} Nivel de la Napa Fredtica
Ubicacion de la napa fredtica, indicando la fecha de medicion y comentarios sobre su variacion en
el tiempo.

vii) Analisis de la Cimentacion

Descripcion de las caracteristicas fisico — mecanicas de los suglos gue controlan el disefo de la
cimentacién. Analisis y disefio de solucién para cimentacidn, Se incluird memorias de calculo en
cada caso, en |a que deberan indicarse todos los parametros utilizados y 10s resultados obtenidos.

En esta Seccion se incluird como minimo:

- Memoria de calculo.

- Tipo de cimentacion ¥ otras soluciones si las hubiera.

- profundidad de cimentacién (Df).

- Determinacién de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).

- Estimacion de los asentamientos que sufriria ia estructura con la carga aplicada (diferenciales yla
iclales)

- Presian admisible del terrenc.

_ Indicacién de las precauciones especiales que debera tomar el disefiador o 9! constructor de la
obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares de! terreno investigado (efecto de la
napa freatica, contenido de sales agresivas al concreto, etc.)

_ Parametros para el disefio de muros de contencién yio caizaﬁu_ra.

- Ofros parametros que se requieran para el disefio o construccion de las estructuras y cuyo valor
dependa directamente dei suelo.

viii) Efecto del Sismo _ ) .

En concordancia con la NTE E.030 Disefic Sismorresistente, el EMS proporcionara como minimo lo
siguiente:

- El Factor de Suelo (8) ¥ . .

- El Periodo que define 12 plataforma del espectro para cada lipo de suelo {Tp(S)).
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Para una condicion de suelo o estructura que lo amerite, el Profesional Responsable debera
recomendar la medicién «in situ» del Perfodo Fundamental del Suelo, a partir del cual se
determinaran los parametros indicados.

En el caso que se encuentren suelos granulares saturadoes sumergidos de |os tipos: arenas, limos
no plasticos o gravas contenidas en una matriz de estos materiales, el Estudio de Mecanica de
Suelos debera evaluar el potencial de licuefaccién de suelos, de acuerdo al Articulo 32.

Planos y Perfiles de Suelos.

i) Plano de Ubicacién del Programa de Exploracion

Plano topografico o planimétrico (ver el Articulo 9 (9.1)) del terreno, relacionade a una base de

referencia y mostrando la ubicacién fisica de {a cota (o BM) de referencia utitizada.

En el plano de ubicacidn se emplearé la nomenclatura indicada en la Tabla N° 7 de la Norma E-050.
i) Perfil Estratigrafico por Punto Investigado

Debe incluirse la informacion del Perfil del Suelo indicada en el Articulo 12 {12.1e), asi como las

muestras obtenidas y los resultados de los ensayos «in situ». Se sugiere incluir los simbalos gréficos

indicados en la Figura N° 4 de la Norma E-050.

iii) Resultados de los Ensayos de Laboratorio

Se incluiran todos los graficos y resultados obtenidos en el Laboratorio segun la aplicacion de la

Tabla N° 5 de la Norma E-050.

e) Estudio de Estimacion de Riesqo.
Los Estudios de estmacion de riesgo se haran en concordancia con las directivas y normas emitidas
por el INDECI.

f) Estudio de Monitoreo Argueolégico y CIRA.

Los estudios de monitoreo arqueologico ¥ obtencion del CIRA {certificado de inexistencia de restos
arquecldgicos) sera elaborado y firmado por el profesional de la especialidad de arqueologia, con los
contenidos minimos exigidos por el ministerio de cultura.

g) Verificacion de Interferencia con Instalaciones existentes y Normas N

£l Consultor debera coordinar con las empresas concesionarias ylo administradora r_ie1 servicio de

agua, alcantarillado, telefénica y energia eléctrica (si los hubiere en la actualidad), velnﬂcanqo que la
ejecucion de la obra no afecte las instalaciones existentes; por ello y de ser necesario se dtselnaran
y presupuestaran los trabajos correspondientes para dejar totalmente operativas dichas msla!a_mones.
Si el proyecto no afecta las instalaciones existentes, El Consultor recabara ia documentacian que
sefale la no interferencia del disefio con las redes de servicio publico.

h) Disefio Arguitectonico » )
El proyeclo contempla realizar el tevantamiento arquitectonico de la infraestructura existente

(Volumetria) de ser el caso, para determinar el grado de lnteg(acicn vo!u_métn‘c§ con los nuevos
glementos arguitectonicos 2 edificarse. Las caracteristicas del disefio arquitectonico se establecen
por lo estipulade en la norma A-040. . ) o

£ disefio arquitectanico de los centros educativas tiene como objetivo crear ambientes propicios para
el proceso ce aprendizaje, cumpliendo con los siguientes requisitos: ) )

i} Para la orientacion y el asolearniento, se tomara en cuenta el clima predominante, el VIlEEI:‘lO
predominante y el recorrido del sol enlas diferentes estaciones, de manera de lograr que se maximice
el confort. ) . )

iy El dimensionamiento de los espacios educativos estara pasado en las medidas y proporciones del
cuerpc humano en sus diferentes edades y en el mobiliario a emplearse.

jil) La altura minima de los ambientes serd de 2.50 m.
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iv) La ventilacion en los recintos educativos debe ser permanente, aita y cruzada.

v) El volumen de aire requerido dentro del aula sera de 4.5 m3 de aire por aiumno.

vi) La iluminacion natural de los recintos educativos debe estar distribuida de manera uniforme.

vit) El area de vanos para iluminacion debera tener como minimo el 20% de la superficie del recinto.
viii} La distancia entre la ventana Gnica y la pared opuesta a ella seré como maximo 2.5 veces la
altura del recinto.

ix) La iluminacién artificial debera tener los siguientes niveles, segun el uso al que sera destinado
Aulas 250 luxes

Talleres 300 luxes

Circulaciones 100 |luxes

Servicios higiénicos 75 luxes

x) Las condiciones acusticas de los recintos educativos son:

- Control de interferencias sonoras entre los distintos ambienies o recintos, {Separacion de zonas
tranquilas, de zonas ruidosas)

- Aislamiento de ruidos recurrentes provenientes del exterior (Tréfico, lluvia, granizo}.

- Reduccion de ruidos generados al interior del recinto {movimiento de mobiliario).

Las edificaciones de ceniros educativos ademas de cumplir con lo establecide en la Norma A.040
deberan cumplir también con lo establecido en las Norma A.010 «Condicicnes Generales de Disefio»
A.120 «Accesibilidad para Personas con Discapacidad» y A.130 «Reguisitos de Seguridad» del
Reglamento Nacional de Edificaciones,

Se debera ademas tomar en cuenta un sistema de evacuacion pluvial y proveer una proteccion de
las estructuras contra las lluvias en caso de correspander.

i} Disefo Estructural
Se debera disenar a nivel de gjecucion de obra, teniendo en cuenta la Arquitectura planteada.
La concepcion estructural debera hacerse de acuerdo a los criterios indicados en la norma E-C20
Disefio Sismo Resistente det Reglamento Nacional de Canstrucciones.
La determinacion de las cargas acluantes se hara de acuerdo a lo indicado en las Normas Técnicas
de Edificacion E-020 Cargas y en la Norma de Disefo Sismo Resisiente.
Todos los elementos de concreto armado gue conforman el sistema estructural sismorresistqnte
deberan cumplir con lo previsto en el Capitulo 21 “Disposiciones especiales para el disefio sismico”
de la Norma Técnica E.080 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones.
El disefio estructural debera cumplir con los requerimientos de as Normas E-030, E-040 y E-060 del
Reglamento Nacional de Edificaciones. )
£l Consultor elaborara la Memoria de Calculo justificativo de los disefios de la estructura la cual
debera cumplir con los requerimientos de las Normas E-030, E-050, E-QSO y de corresponder E-070
del Reglamento Nacional de Edificaciones para después plasmarlo debldar_nente en los pianos.
E| software utilizado para la modulacién del analisis de la estructura debera permitir una maodulacion
del comportamiento de la eslructura en su conjunto, debiéndose modular |a estructura en un programa
estructural conocido que permita verificar {(cortantes, momentos Y desplazamentos} para los
refuerzos de las estructuras propuestos, tomando en cuenta todas las consideraciones descritas en
la normativa correspondiente. \
Asimismo debera existir correspondencia entre el proyecto de estructuras, el Estudio de Suelos y la
Topografia existente en el terreno de la edificacién materia de la ejecucion del Proyecta.
Presentacion del Proyecto Estructural -
Los planos, memoria de caleule, memoria descriptiva y especificaciones tecnicas del proyecto
estructural, deberan estar firmados por el Ingeniero civil colegiado especialista responsable del
disefio, quien sera el (nico autorizado para aprobar cualguier modificacion a los mismos. Los planos
del proyecto estructura! deberan incluir la siguiente informacién:
i) Sistema estructural sismorresistente.
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ii) Perfoda fundamental de vibracion en ambas direcciones principales.

iiiy Parametros para definir la fuerza sismica o el espectro de disefio.

iv) Fuerza cortante en la base empleada para el disefio, en ambas direcciones.

v) Desplazamiento méximo del dltimo nivel y el maximo desplazamiento relativo de entre piso.
vi) La ubicacion de las estaciones acelero metricas, si estas se requieren conforme al Capitulo 9.

k) Instalaciones Sanitarias:
Se debera disenar debiendo sustentar y describir 1a solucion del abastecimiento de agua potable y la
solucion del sistema de desaglie y de las aguas pluviales, tomandose en cuenta lo estipulado en la
Norma de Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, 15.01C y la Norma 1.5.020 de corresponder del
Reglamento Nacional de Edificaciones. Por tanto se debera adjuntar la memoria descriptiva,
especificaciones técnicas y memoria de calculo de todo lo proyectado.
En la presentacion de los planos del sistema de la red de desagile se debera considerar la cota de
tapa v la cota de fondo de las cajas de registro para desagie planteadas en el proyecto tomando en
cuenta las pendientes apropiadas de acuerdo a la longitud considerada entre caja y caja desde el
punto mas alejado de la caja de registro a fin de garantizar el buen funcicnamiento del sistema de
desagile. Asi mismo cabe indicar que debera verificarse y plantearse los niveles apropiados del
sistema de la red de desagiie de la caja de registro al ingreso de la edificacién hacia el empalme ala
red colectora de la matriz para plantearse las acciones correspondientes a fin de poder garantizar el
puen funcionamiento del sistema de desagle. Asi mismo los planos deberan incluir la leyenda de
todos los elementas considerados.
Debera incluirse planos de detalles de instalaciones sanitarias y aparatos sanitarios de los servicios
higiénicos proyectados; tomando en cuenta ademas los servicios higiénicos para discapacitados.

Ij Instalaciones Eléctricas:
Se debera disefiar debiendo sustentar y describir 1a solucian del disefio eléctrico y las caracteristicas
generales del proyecto de instalaciones eléctricas y mecanicas tomandose en cuenta lo estipulado
en la Norma de Instalaciones Eléctricas para Edificaciones, EM.010 del Reglamento Macional de
Edificaciones. Por tanto se debera adjuntar 12 memoria descriptiva, especificaciones técnicas y
memoria de calculo de todo lo proyectado. Asi mismo los planos deberén incluir la leyenda de todos
los elementos considerados.
E| disefio de instalaciones eléctricas, debera realizarse de acuerdo con el Codigo Nacional de
Electricidad.
Elaboracion de los disefios de las instalaciones eléctricas de media tensién a escala 1/1000, 1/500,
1150 y 1/25, en concordancia con el Cadigo Eléctrico del Peri, Ley de Concesiones Eléctricas, elc.
Elaboracion de los disefios de las instalaciones electromecanicas a escala 1/50, 17125 y 1/20.
Disefo de las instalaciones eléctricas en general, tablero de arranque y parada de ias electro bombas,
cuadros de cargas, pozos de tierra, Otros.
Plano de modulos en AuteCAD 2010 a escala 1/50 y plano de Red Eléctrica exterior a escala 1/200
con el trazo de Ia red electrica y alimentadores a tableros y postes exteriores de alumbrado, diagrama
unifilar de tableras, esquema del tablero general (T.G.), calculo justificativo de la maxima demanda,
cajas de pase, equipos de alumbrade exterior y otros Toda la informacién antes n:&encmnada debe
estar firmada por el profesional responsable de su elaboracidn en cada especialidad y entregado
digitalizado en CD.

m) Sefializacion:
Debera describirse la sefializacion de emergencia de acuerdo @ |as normas y elaborar un planc donde
se indiguen a colores la ubicacién de éstas.
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n) Equipamiento (Mobiliario y equipos tecnolégicos):
Debera entregarse un plano de distribucion de todo el mobiliario y equipamienio ubicando cada
mobiliario y equipo en cada ambiente considerado.
Debera describirse el tipo de equipamiento a utilizar, con los tamafios estandares especificos
detallados en un plano con sus respectivas medidas, tipo de material y otros necesarios para evitar
incongruencias al momento de Ia instalacitn o adguisicion.
Ademas, se deberd tomar en cuenta mobiliario minimo para los alumnes zurdos.

o) Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la Ejecucion de la Obra:
El Consultor en |z etapa del desarrollo del proyecto, debera considerar para 1a elaboracion del
Expediente Técnico las exigencias relacicnadas a la aplicacion de la Norma G-050 “Seguridad
durante la Construccion” del Regiamenta Nacional de Edificaciones, sobre el tema al que esta referido
desarrollo y ejecucion de los Planes de Seguridad e Higiene Ocupacionai en las Obras que Ejecuta.
La apiicacién de la Especificacién de Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con las
disposiciones establecidas en los otros documentos que conforman el Expediente Técnico,
disposiciones establecidas por la Legislacion, ni limitan las normas dictadas por los sistemas
administrativos, asi como otras normas que se encuentren vigenles y que son de aplicacion en la
Elaboracién de un Proyecto, asl como para su Ejecucion.
El Plan de Seguridad y las Condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional, es el puntc de partida
para prevenir riesgos en la zona de trabajo de una obra; 0 cual aplica para Proyecios y Obras,
contiene los Aspectos Generales de un “Estudio Basico de Seguridad y Salud” y base para que El
Consultor eiabore el “Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional”.
En el Expediente Técnico de la Obra se deberan consideran las Partidas requeridas para Seguridad
e Higiene Ocupacional, comg es al caso del campamento, depésitos, sefializaciones, cercos,
barandas y otras sefales necesarias; al igual que la adquisicién de medidas de seguridad para cada
uno de los trabajadores de la obra como son: Cascos, lentzs, protectores de oidos, botas punta de
acero, overal de trabajo, guantes, escaleras, etc. gue es de uso personal o para una cuadrilla.
En cuanto al personal especializado de la elaboracién y ejecucion del "Plan de Seguridad e Higiene
QOcupacional en Obra’, éste se considera en Gastos Generales y permaneceran durante el tiempo
que dure la Obra.
£l Plan de Seguridad contemplard también las previsiones y las informaciones para efectuar en su
oportunidad las debidas condiciones de seguridad y safud previsibles para trabajos posteriores, COmo
es el caso de los Manuales de Operacién y Mantenimiento de las Instataciones, equipos, etc.

p) Plan de Contingencia para la etapa de Ejecucién de la Obra: ) )

£1 Consultor n |a etapa del desarrollo del proyecto a nivel de Expediente Técnico, deberd considerar
la elaboracién de un plan de contingencia para la reubicacion del alumnado de las instituciones
educativas, para lo cual deberén utilizar ambientes sin uso de otras instituciones educatwas_de su
jurisdiccion ¥ de ser esirictamente necesario depera considerarse la compra de maodulos
prefabricados para la reubicacion de los alumnos dentro del costo del presupuesto de obra.

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO: o
El Expediente Técnico tendra que ser elaborado y ordenado de acuerdo a una secuencia logica de
los trabajos definidos en cada uno de los componentes y debera ser presentado tomando en cuenta
las Directivas vigentes para la Elaboracién de Expedientes Técnicos.

A) Planos de Ejecuclén de Obra: ) )
Los piancs del proyecio deberan ser presentados en original, legibles debidamente sellados y
firmados por los profesionales respensables de cada especialidad v el Consultor o representante
legal, siendo presentados ademas digitalizados en Auto CAD.
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La relacién de los planos que deberd presentar el Consultor como resultado de la prestacién del
servicio, es la siguiente: (Se respetaran las escalas indicadas en el RNE)

B) Proyecto Arguitectonico:
Plano Topografico con Coordenadas UTM y sus respactivos cortes y perfiles.
Planc de inicio de Trazo con su BM. Correspondiente.
Plano de ubicacion y localizacion del proyecto (Esc. 1/500 y la que se indique)
Plano de conjunto y entorno urbano del proyecto (Esc. 1/100)
Planas de plantas per niveles de distribucion, indicando ejes, cotas, cuadro de vanos y acabados,
niveles de piso (Esc. 1/50).
Planos de cortes y elevaciones, indicando alturas, niveles, etc. (Esc. 1/50).
Planos de Detalles: Carpinteria de madera o metalica, mobiliario, puertas de ingresos, elc. y todos
los necesarios para la ejecucion de la obra (Esc. 1/25, Esc. 1/10, 1/5 6 la adecuada).
Plano de detalles de tratamiento y acabados de reas intericres y exteriores.
Plano de detalles de pisos, veredas, etc.
Plano de coberturas y techos (Esc. 1/50).
Plano de senalizacidn.
Plano de distribucién del mabiliario y Equipamiento 8 respectiva (1/50).
Plano del Equipamiente Completo a la respectiva escala.
Otros que considere necesario el revisor para definir mejor el proyecto arquitectonice segun los
alcances detallades.

C) Memoria de Calcula Estructural
El consultor debera alcanzar las memorias de calculo gue justifiquen los disenos planteados.
Los calculos justificativos de los disefios de la estructura deberan cumplir con los requerimientos de
las Normas E-030, E-050, E-060 y de correspander E-070 del Reglamento Nacional de Edificaciones
para después plasmarlo debidamente en los planos.
La presentacion de la memoria de calculo se hara de acuerdo a la siguiente estructura:

I.Descripcion General del Proyecto
v Descripcién correspondiente al Proyecto de Estructuras de 1a Infraestructura Educativa
+ Pianteamiento de la estructura en base a la arquitectura y requerimientos.
v Descripcion del andlisis estructural siguiendo los lineamientos establecidos en las Normas
Técnicas de Edificacién del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.
v Descripcién y plancs de arquitectura de toda la infraestructura que consta cada proyecta de
avaluacién estructural.

1.Objetivo )

i Efejcluar un Analisis Espectral de los bloques de la Institucion Educativa para determinar posibles
problemas estructuraies, para esto se efectuara un analisis sismico d’lnaminq, asi como una
revision de los diversos elementos gue conforman la estructura en mencion, para poder
determinar posibles prablemas estruciurales. Para esto se lomara en cuenta lo indicado en los
planos de estructuras.

Il Parametros de Disefo Adoptados
v Normas

v Concreto armado
v Acero

< Albadilerfa

v Sobrecargas
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v Combinaciones de acuerdo a Norma E-060 art 10.2.1

IV.Analisis Sismico
v Andlisis Dindmico

V.Configuracién y Modelamiento Matematico de la Estructura en un Programa Conocido

VI.Evaluacion
La evaluacién consistira en modelar cada blogue usando programas de cémputo para determinar
sus fuerzas internas asi como los respectivos desplazamientos.

El analisis slsmico que se realizara de acuerdo a lo estipulado en la Norma E.030 Disefio Sismo
resistente art. 14 “Procedimientos de Anélisis”.

Vil.Revision y Disefio de Todos los Elementos Estructurales

1) Losas Aligeradas

2) Analisis de Disefio de Vigas

3) Andlisis de Disefio de Zapatas
4} Analisis de disefio de columnas

D) Proyecto Estructural:
Plano general de demolicién de ser el caso (Esc. 1/50) ce la construccian precaria existente en el
terrenc.
Planos de cimentacion general, cuadro de zapatas, vigas de cimentacion, detalles especificaciones
técnicas {Esc. 1/50)
Planos de columnas y vigas en concreto, detalles, especificaciones técnicas (Esc. 1/50, 1/25)
Planos de estructuras de losas, detalles, especificaciones técnicas (Aligeradas 6 Macizas) Esc.1 150)
Planos de Coberturas {Detalles constructivos)
Planos de detalles estructurales (Esc. 1125, Esc. 1/10, 1/5, otra en clcaso {escaleras, pasos,
contrapasos) y cortes {veredas, rampas).
Planos de detalles estructurales de sardineles, juntas en pisos y muros, efc.
Otros que considere necesarios el revisor del proyecto para definir mejor el proyecto estructural segin
los alcances detallados.

E) Proyccto de Instalaciones Eléctricas y Mecanicas
Planos de conjunto de las instalaciones eléctricas generales (Esc. 1/100)
Planos de instalaciones eléctricas de la obra proyectada (Esc. 1/50)
Planos de Circuitos de: lluminacion, tomacorrientes, Telefonia, otros
Planos de detalles necesarios para la ejecucién de la obra (esc. 1125, Esc. 1/10},
Cuadro de tipos de luminarias por ambientes.
Planos de sistema de calefaccion de ser necesario.
Planos de las instalaciones eléctricas y/o mecanicas del equipamiento.
Cuadro de cargas, Diagramas Unificar, tableros, Etc.
Otros que considere necesarios el revisor del proyecto para definir mejor el proyecto de instalaciones
eléctricas y mecanicas segln los aicances detaliados.

F) Proyecto de Instalaciones Sanitarias )

Planos de instalaciones sanitarias a nivel del conjunto de las redes de aguay desagle del sistema

planteado (Esc. 1/100); de manera de determinar los puntos de alimentacion para la obra proyectada,
incluyendo isomeétricos.
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Proyecto de instalaciones sanitarias y su proyeccion de empalms a la red

Plznos de instalaciones sanitarias de agua y desagle de los SS.HH, Desaglie Pluvial, con proyeccion
a futuros empalmes a la red de agua, las redes interior de desaglie quedara a propuesia en el disefio
del Consultor. (Esc. 1/50)

Planos de detailes necesarios para la gjecucion de la obra Esc. 1125, Esc. 1/10, 1/5 o la adecuada
para cada caso especifico, incluyendo isométricos.

Plano de disefio de evacuacion de aguas pluviales; detallando las descargas finales.

Otros fue considere necesarios el revisor del proyecto para definir mejor el proyecto de instalaciones
sanitarias segun los alcances detallados.

G) Especificaciones Técnicas
Las especificaciones técnicas deberan elaborarse por cada una de las partidas gue conforman el
presupuesto de obra, definiendo l2 naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos y formas
de pago. Dichas especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones
especificas de la etapa de ejecucion de obra; esto es, descripcion de los trabajos, métode de
construccion, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medicion y
condiciones de pago.

Dichas especificaciones técnicas presentaran los mismos cadigos numéricos o ITEM del presupuesto
base, Costos Unitarios y del Régimen de Metrados.

Dichas especificaciones técnicas deberdn desagregarse por cada especialidad de acuerdo al
presupuesto de obra.

H) Sustento de Metrados
El Consultor preparara los melrados a detalle debiendo definir claramente los trabajos que
comprenden cada partida acompafiados de croquis Y detalles. Esios estaran debidamenie
sustentados mediante hojas de caleulo que faciliten su revision, preparandose planillas de metrados
parciales por modulos © bloques y per especialidad. Ademas, debera presentar los resimenes
correspondientes donde se detallen claramente los rabajos definidos.

1) Analisis de Precios Unitarios

Asi mismo el Consultor preparara el Analisis de Precios Unitarios per cada partida, tomande en cuenta

las condiciones y ubicacién de las partidas de la obra, considerara los rendimientos apropiados,
cuadrillas de trabajadores, incidencias de los diferentes insumos, equipos y maguinarias, los precios
de los insumaos se efecluaran de acuerdo al estudia de mercado y/o cotizacicnes especificas gue se
anexaran al expediente, incluyendo los fletes segun sea el caso.
Los Analisis de Precios, seran de cada una de las partidas especificas de los Presupuestos de cada
obra y cubriran los costos de manc de obra {incluyendo benefigios s_ocia1as), materiales de
construccion, equipo empleadg y en general cualguier otro gasto justificado involucrado.
En el analisis de la incidencia de equipo, se debera precisar éste, con todas las caracteristicas para
poder identificario en su relacion de equipo basico ofertado.
Referente al mobiliario, equipos y bibliografia, que conforman el presupuesto, deberd detallarse su
valor unitario en el valor referencial. .
Finalmente analizara los gastos generales (Directos e Indirectos) y utilidades, que serviran para
confeccionar el Valor Referencial de cada una de las Obras a ejecutar y debera incluir el 18 % por
concepto del Impuesto General a las Ventas (IGVY).
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J) Valor Referencial y Costo Total
£l Valor Referencial General de obra constara por sub presupuestos por moédulos, blogues o partes
y estos a su vez seran desagregados por especialidad, de tal forma que pueda ejecutarse
independientemente uno del otro.
Cada partida de los sub presupuesto debe desarrollarse de acuerdo a una secuencia légica de los
trabajos a ejecutarse y en orden correlativo a los costos unitarios, especificaciones técnicas, de igual
forma en las plantilas de metrados, construccion incluira el Costo Directo, Indirecto (Gastos
Generales) e IGY, los que sumados conforman el Presupuesto de Obra o Valor Referencial ajustado
a los costos que se indican en |a Ficha Técnica de Pre Inversién.
La Estructura del Expediente Técnico estara orientada para oora por {a modalidad de Contrata,

Costos Directos (CD) - Materiales, Maguinaria y Equipo, transporte y fietes sin IGV y Mano de
Obra de acuerdo a Construccién Civil.

Costos Indirectos (C!) . Cl = Gastos Generales (Fijos + Variables) + Utilidad

Sub Presupuesto de Obra (ST1) :ST1= cD+Cl

GV (018 * 8TH

\alor Referencial PP =ST1+IGV

Nota: Los costos de la mana de obra seran nacionales.
Se considerara los Gaslos Generales + Utilidad

K) Relacién de Insumos
Debera elaborarse la relacién de todos los insumos, mano de Obra, relacién de Horas Maquina que
intervienen en la ejecucion de las diferentes partidas, de los sub-proyectos del Valor Referencial,
cuantificados y calificados con sus respectivos indices, tantoen la elaboracién del expediente técnico,
ejecucion de obra y equipamiento.

Los insumos tendran precio de la zona 0 incluiran flete. No se utilizaran marcas comerciales cuando
se detalle algun insumo. Los insumos del equipamiento seran productos nacicnales ylo
internacionales, de buena calidad, y su precio sera puesto en obra.

De haber algiin insumo o equipo 3 importarse el Consultor debera advertir para que se tomen
precaucicnes, no siendo causal de ampliaciones de plazo.

L) Calendario Valorizado y Programacion de Avance Fisico de Obra y Egg‘:garpient_q:
E1 Consultor debera elaborar los Cronogramas de Actividades, Cronograma de Ejecucion de Obra

Calendario Valorizado, presentacion de la programacién GANTT, PERT CPM u OTROS indicande la
ruta critica segun la programacion de la ejecucion de las diversas partidas y sub partidas de la obra,
y del equipamiento del valor referencial

M) Sustento de Gastos Generales y Utilidades: .
Los Costos Indirectos comoe los Gaslos Generales Fijos y Variables deberan presentarse con su
respectivo Desagregado ylo Justificacion.

N) Cronograma de Desembolsos:

Es el detalle del cronograma de los desembolsos programados mes a mes para la ejecucion de obra,
y equipsmiento, que se tomara en cuenta para la programacion del adelanto para materiales
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0) Memoria Descriptiva
En la Memoria Descriptiva, debera describir antecedentes, ubicacion, objetivos y metas, asi como el
planteamiento de disefio elaborado. Incluira ademas, datos especificos como son tiempo de
ejecucion, valor referencial del proyecto, relacion de planos y sera elaborara por cada especialidad.

P) Estudio de Impacto Ambiental
Se debera analizar los factores posifivos y negativos generados por la ejecucion del Proyecto, en los
casos que sea significativo su impacto en el medio ambiente. En el caso gue los efectos negativos
generados por el proyecto sean significatives, se debera proponer un “Plan de Mitigacion®, con sus
caleulos de costos correspondientes, que seran incorporados en el flujo de costos del Proyecte.
El Informe Técnico debera contener la informacién y anélisis de los efectos del impacto ambiental con
analisis de riesgos, que generaré la obra durante su ejecucion, asi como de las medidas de mitigacién
a aplicar de ser el caso.
El nivel o grado de complejidad del Estudio de Impacto Ambiental seré definido por el Consultor de
acuerdo a la magnitud de la obra.
Si Ia evaluacion del Impacto Ambiental determina que el proyecto es de categoria 1 6 2, se debera
considerar las medidas de control ambiental para cada uno de los impactos gue hayan generado
dicha categorizacién, tanto en el proyecto como en ¢l presupuesto mismo.

Se desarrollara bajo la siguiente estructura:

Estudio de Impacto Ambiental
Introduccion
Aspectos Generales
+ Obijetives
+ Consideracién
+ Metodologia
Marco Lega! e Institucional
+ Marco Legal
+ Normativa General
+ Marco Institucional
Descripcion del Proyecto
+ Generalidades
. Descripcién de la Ruta
irea de Influencia del Proyecto
. Descrincion Técnica del Proyecto
Linea Base Ambiental
+ Medio Fisico
Medio Ambiental
|dentificaciéon y Evaluacién de Impactos Ambientales
+ Metodologia ) )
. Identificacion y Evaluacién de impactos Ambientales Declaracion de Impacto Ambiental
« Costos Ambientales
Plan de Manejo Ambiental
- Generalidades
+ Eslrategia
. Instrumentos de estrategia
i. Programa de Prevencion y/o Mitigacion
ii. Programa de Residuos Solidos
i Programa de Revegetacidn.
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Conclusiones y Recomendaciones

Anexos

» Panel Fotografico

- Acta de autorizacién de uso de canteras y botaderos

Q) Anexos:
Estudios de Mecanica de suelos. {De acuerde a lo descrito en los alcances del proyecto)
Estudio Topografica (De acuerdo a lo descrito en los alcances del proyecto)
Estudio de Impacto ambiental
Informe de apreciacién sobre vulnerabilidad de las instituciones pdblicas.
Documentacién legal y reglamentaria gue corresponda.
Pane| Fotografico.
Cotizaciones de materiales con precios de la zona (03 propuestas como minima).
Hoja de desagregado de fletes, si fuera el caso.
Otros que considere necesarios el revisor del proyecto para definir mejor el proyeclo segun los
alcances detallados.
Especificaciones Técnicas para el mobiliario y equipamienio requerido para cada una de las 7
carreras especializadas; (Computo y Ofimatica, Enfermeria, Electrénica, Electrolecnia, Mecanica de
Produccion, Mecanica Automotriz, Hoteleria).

Forma de Presentacién del Expediente Técnico:
El Expediente Técnico para su revision y/o evaluacion sera presentado en archivadares T/A4, cuanto
se encuentre aprobado se anillaran el original y las coplas TiA4.
Los planos seran de tamafio uniforme y se presentaran debidamente enumerados cada uno en sobre
de mica doblado T/A4, mostrando la fecha, nimero de colegiatura, firma del responsable del proyecto
y el especialista. Ademas se entregara todo el Estudio en formato digital (CD/DVD), los planos en
AutoCAD, la parte analitica en Microsoft Word, el presupuesto y sus componentes en S1‘0 para
Windows y lo referente a GANTT ylo PERT-CPM en MS-PROYECT lo que correspenda en Microsoft
Excel, los calculos estructurales en los programas en que fueron modulados, Etab, Sap.
El Expediente Técnico sera aprobado con acio resolutivo por la Enticlad.

PERFIL MiNIMO DEL PROVEEDOR.

Del Postor N
Para el desarrollo del expedienle técnica se requiere los servicios de una empresa consultora
(Persona Juridica) 0 de un profesional independients (Persona Natural). ) )
£1 consultor debera de contar con Registro Nacional de Proveedor (RNP) vigente, siendo
responsabilidad de la entidad realizar la verificacion respect_iva_ .
Debe acreditar (03) Afios de experiencia efectiva especializada en servicios de consultoria de
elaboracién de estudios iguales o similares 3l objeto de la convocateria.

Experiencia en la actividad: Debe acreditar un monto facturado acumutadq_ equivalen_tq a la
facturacion de (3) veces el Valor Referencial de la contratacion, por la conu_'atac‘on de servicios de
consultorfa de obra correspondiente a 13 actividad de elaboracion de expedientes técnicos, durante
los diez (10) afos anteriores a |a fecha de |a presentacién de ofertas.

Experienciaen la especialidad: Debe acreditar un monto {a;lurado acu_n?u]ado equiva[en}e ade (3)
vez &l Valor Referencial de la contratacién, por ia contratacion de serviclos del consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10} afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.
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Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Construccion y/o Creacién
ylo Ampliacion y/o Mejoramiento ylo la combinacién de los términos anteriores, de Centros
Educatives, Puestos de saiud y Edificaciones en General.

NOTAS:

1. Definicidn de Edificaciones en general: Obras de caracter permanente, cuyo destino es albergar
actividades humanas. Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscrilas a ella,
pueden ser del tipo habitacional, salud, comercial, industrial y de caracter publico. Fuente:
Reglamento Nacional de Edificaciones {edicién vigente).

2. Seexcluyen: obras de infraestructura vial, reservorios, veredas, construccion de losas deportivas,
parques, escaleras, nichos o asfaitado de pistas, en tanto no implican edificacion alguna.

PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION.

E| consultor deberd de proponer a profesionales que cumplan con los siguientes requisitos de

experiencia:

[ FORMACION
| ACADEMICA

CARGO

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFES!ONAL—‘
CLAVE

|
|

|
|
|

}_
|Ing. Civil o
| Arquitecto titulad |
|y habilitado.

Jefe de Proyecto

Con 03 anos de experiencia profesional en la
elaboracion de proyectos de edificacion y 03 afios
de experiencia como Jefe de Proyecto en la
Elaboracién de Expedientes Técnicos de al menas
5 proyecios de similares al objeto de la presente
convocatoria en los Ultimos 7 afios, de obras de
Edificaciones en General; sustentada con
Contratos o Certificados de Trabajo 6 Constancia
de Prestacion, 6 Actas de Aprobacién, 6 cualquier
otro documento similar que acredite
fehacientemente el periodo y el cargo
desempefado.

| |
| |
|

iﬁ\rquitecto titulado |

Especialista en

Con experencia profesional de 03 afos de
experiencia profesional en la elaberacion de
proyectos de edificaciony experiencia en disefio de
5 proyectes arquitectonicos similares al objeto de
la presente convocatoria, de edificaciones de
instituciones  educativas  y/o edificaciones en
general, sustentada con Contratos o Certificado de
Trabajo ¢ Constancia de Prestacidn o constancia
de trabajo, & Acta de Aprobacion, ¢ cualquier otro
documento similar que acredite fehacientemente el

1y habilitado, Arguitectura periodo y el cargo desempeﬁgdo. .

T ' Con 03 afos de experiencia profesional en 1a
.. elaboracion de proyecios de edificacion  y
i i experiencia en 5 proyectos en disefio de analisis
\!ngeniero Civil | estructural similares al qb]eto de }a pra:'sente
| titulado y| ESPECIALISTAEN convocateria, de edificaciones de instituciones
' habilitado, | ESTRUCTURAS educativas ylo  edificaciones  en general,

p
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sustentada con Coniratos ¢ Certificade de Trabajo
o Constancia de Prestacién o constancia de
trabajo, 0 Acta de Aprobacion, ¢ cualquier otro
documento similar gue acredite fehacientemente el
periodo v ei cargo desempenado.

Ingeniero
electricista
.ingeniero
| mecanico

o ESPECIALISTA
ELECTRICISTA

MECANICO ELECTRICO |acredite fenacientemente el periodo y el cargo

Con experiencia profesional de 02 afos de
experiencia profesional en la elaboracion de
proyectos de edificacion y una experiencia en 5
proyectos en disefic de redes eléctricas similares
al objeto de la presente convocatoria, de
edificaciones de instituciones educativas yo
edificaciones en general, sustentada con Contratos
o Certificado de Trabajo & Constancia de
Prestacion o constancia de trabajo, o Acta de
O | Aprobacién, 6 cualquier otro documento similar que

desempefado.

eléctrico.

! Ingeniero Sanitario | ESPECIALISTA

Con 03 aflos de experiencia profesional en
elaboracién de proyectos de edificacion como
especialista en instalaciones sanitarias  en
elaboracién de expedientes técnicos de proyectos
iguales /o similares al objeto de contratacién y
experiencia en 5 proyectos en disefio de redes de
agua y desagle similares al objeto de la presente
convocatoria, de edificaciones de instituciones
educativas ylo edificaciones en general,
sustentada con Contratos o Certificado de Trabajo
& Constancia de Prestacion o constancia de

trabajo, ¢ Acta de Aprobacion, & cualquier otro
| documento similar que acredite fehacientemente el
| periodo y el cargo desempeiiado.

‘ colegiado
|

. Ingeniero Civil
ititulada y

: SANITARIO

ESPECIALISTA
COSTOS

Con 02 anos de experiencia en la elaboracion de
expedientes técnicos de edificacion yfo revision de
cestos y presupuestos como planillas de metrados,
programacion de obras similares al objeto de la
presente convocatoria, de edificaciones de
instituciones educativas ylo edificaciones en
general, sustentada con Conformidades de
Servicios o Certificada de Trabajo & Constancia de
Prestacién o cons‘ancia de trabajo, 4 Acta de
EN | Aprobacion, 6 cualquier otro documento similar que

v | acredite fehacientemente el periodo ¥ el cargo
| desempefiado.

| habilitado

Ingeniero

__ PRESUPUESTOS

ambiental titulado

|y habilitado
| Ing. Civil con

y!o‘ ESPECIALISTAEN
AMBIENTE

Con 02 afios de experiencia en |a elaboracion de
expedientes técnicos, con experiencia profesional
de 5 proyectos en la elaboracion yl/o revision de

estudios de impacte ambiental de obras si[‘nllares
al objeto de la presente convocatoria, de

}/h

edificaciones de instituciones _educativas ylo
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edificaciones en general, sustentada con
Conformidades de Servicios o Certificado de
Trabajo ¢ Constancia de Prestacion o constancia
de trabajo, 6 Acta de Aprobacion, & cualquier otro
documento similar que acredite fehacientemente el |
periodo y el cargo desempefado.

! Ingenierc industrial |
“titulado y
_habilitado y/c Ing.
[Civil  ftitulado |
| habilitado con;
| especialidad e
“seguridad en obra

ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD

Con 02 zfios de experiencia en la elaboracion de
expedientes técnicos, con experiencia profesicnal
de 5 proyectos en la elaboracion y/o revision de |
estudios de seguridad en obras similares al objeto |
de la presente convecaloria, de edificaciones de
instituciones educativas y/o edificaciones en
general, sustentada con Conformidades de
Servicios o Certificado de Trabajo 6 Constancia de
Prestacién o conslancia de trabajo, 6 Acta de
Aprobacién, & cualguier otro documento similar que
acredite fehacientemente el periodo y el cargo
desempenado.

. Parala realizacion del servicio deberan cumplirse las siguientes condiciones:

El equipo de profesionales debera acreditar para el inicio de su participacion efectiva en la
elecucion del contrato, que se encuentran colegiados y habilitados.

Acreditacion:

El postor debe presentar el Anexo
profesional propuesto para la ejecuci

siguientes documentos:

MN° 4- L, tomando en cuenta la experiencia del personal
an del Proyecto y que se acredita con cualguiera de los

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad,
- Copias simples de las constancias de trabajo.
. Copias simples de los certificados de trabajo,
- Curriculum vitae documentade adjuntando:

o

a

Copia de Titulo profesional

Declaracién jurada sefalando que el profesional se encuentra habilitado para &l

ejercicio de su funcion

Carta de compromiso del persenal profesional propuesto {ANEXO 4-M). )
Constancia de prestacion y/o Constancia de culminacién de obra yfo cualquier

otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre

personal profesional propuesto.

la experiencia del

b) Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la elaboracion del Expediente técnico

del Proyecto

REQUISITO DE EQUIPOS MINIMOS

all

ING.JULIO WILLIAM MUROZ CARTAGENA
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El postor debera acreditar los siguientes equipos:
Camioneta (01).
Estacion Total (01).
GPS (01).
Equipo de impresion en A-0 (01).
Laptop, exclusivamente para el servicio (02).
Computadoras (01).
« Equipo de impresién a color (01).
¢ Equipos celulares ((RPC o RPM) que permitan intercomunicar a los profesionales

e & o & &8 &

Para la acreditacion y disponibilidad del equipo solicitado, se requerira la presentacién de una
declaracion jurada emitida por ef postor.

9, OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD pUBLICA

LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA.

LUGAR.

El lugar a realizarse la prestacion del servicio es en el distrito y provincia de Marcona departamento de
lca.

La consultora debera contar coma minimo con una oficina, para efectos de dar cumplimiento al
seguimiento por parte de la entidad y demas profesionales asignados al proyecto para su revision.
Ademas, el consultor deber indicar una direccién de correo electrénico para efectos de hacer llegar
\as notificaciones sobre todo tipo de consultas y/o observaciones al proyecto, la misma que tendra
validez legal, durante y despues de la ejecucion del proyecto, durante todo el tiempo que dure la
responsabilidad del consultor. En caso de producirse cambio de direccién de correo electranico el
consultor deberé comunicar este hecho aLa Entidad a fin de que exista una comunicacion permanents
entre el consultor y la Entidad mientras dure el tiempo de responsabilidad por parte del consultor.

PLAZO.
El servicio solicitado se ejecutara en un plazo maximo de sesenta (50) dias calendarios para |2
eclaboracion del Expediente Técnico, sin considerar los dias de revision por parte de la entidad, estos
dias seran contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En forma desagregada los
plazos maximos, sin considerar los plazos de revision en dias calendario son:
i ElPlan de Trabajo, dentro de los 02 dias contados a partir del dia siguiente de la firma del contrato.
i, El Primer Informe, dentro de los 15 dias calendario contados a partir del dia siguiente de la firma
del contrato. . N
iil. El Segundo Informe, dentro de los 15 dfas calendario siguientes contados a partir de la aprobacion
del primer informe.
. El Tercer Informe, dentro de los 08 dias calendario siguientes contados a partir de |a aprobacion
del segundo informe.
v. El Cuarto Informe, dentro de los 15 dias calendario contados a partir de la aprobacion del tercer
informe.
vi El Quinto Borrador de informe final, dentro de los 04 dias calendario contados @ partir de la
aprobacion del cuarto informe.

vii. El Informe Final, se presentara a los 03 dias calendarios contados a partir de la aprobacion del
Baorrador del Informe Final. .
Dentre de los plazos establecidos para el Consuitor en el presente numeral no esta c_oal'r_mrendldo el
tiempo que iranscurre desde que el Consultor entregue a ja Enticad, para su revision, hasta la
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aprobacion de los mismos que extienda la Entidad. Tampoco los plazos que emplee La Entidad en
revisar o formular observaciones. E! plazo que tendra la Entidad para aprobar y/o observar cada
informe que fuera presentado por el consuitor sera el tiempo que resulie necesario para la correcta
revision del mismo y este tiempo no sera computado como parie del plazo de ejecucion contractual del
servicio.

En el caso de encontrarse obsarvaciones a algunos de los informes, se notificara al consultor y el plazo
a subsanar recaeré sobre su plazo de ejecucion hasta obtener |2 conformidad del mismo, debiéndose
aplicar la penalidad y/o acciones correspendientes.

PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES:
* PLAN DE TRABAJO:
Con la finalidad de cumplir con las metas del proyecto dentro dei plazo previsto, EL CONSULTOR en
base a los presentes Términos de Referencia, presentara a la Oficina de Estucios del Gobierno
Regional de Ica, dentro de los dos (02) dias calendarios de iniciado el servicio, el Plan de trabajo gue
contendra lo siguiente:
» Programacion calendarizada de recursos
» Programacion en MS-Proyect - Diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas
a cumplir.
» Descripcién general del Proyecto
Relacion del Personal Profesienal Responsable.
» Direccién de la oficina y demas instalaciones, indicando ntmero del teléfono fijo de la oficina,
nimero de celular del Jefe de Proyecto y su correo electronico.
» Relacion de equipcs y camioneta 4x4 destinados a los trabajos de campo.

.

* PRIMER INFORME (I Entregable):

Se presentara a los 15 dias de iniciado el servicio y debera ser expuesto por medios audiovisuales por
el Cansultor y los especialistas e involucrados del proyecto.

La presentacion del Primer Informe, contendra la presentacién del Estudio de Suelo: Informe y Planos
Topograficos (planta, perfil, secciones o cortes), Estudio de Estimacion de Riesgo, Estudio de Impacto
Ambiental, GIRA y Diseno Arquitecténico (planos de planta, cortes, elevaciones), incl_u:.rendc men}oria
descriptiva y especificacionas técnicas y buscar obtener la Opinion Faverable por la Direccion Regional
de Educacion o €l gue haga sus veces.

« SEGUNDO INFORME (Il Entregable): _

Se presentara previa conformidad del primer informe y debera ser expuesto por los especialistas del
proyecto. . . )

La presentacion del Segundo Informe, contendra la presentacion de la memoria de calculo _dlel d!seﬁo
estructural (planos de estructuras de planta y detalles), memoria descriptiva y las especificaciones
Lécnicas. ) ]

El entregable de Estructuras sera aprobado siempre que ne exista diferencia con la Arquitectura
planteada.

* TERCER INFORME (lll Entregable}: o
Se presentara, previa conformidad del segundo informe y debera ser expuesto por l0s especialistas
del proyecto.
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La presentacion del Tercer Informe, contendra la presentacién de la memoria de calcule, plancs del
disefio de instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas y detalles, memaria descriptiva y
especificaciones técnicas.

* CUARTO INFORME (lV Entregable):

Se presentara previa conformidad del tercer infarme de iniciado el servicio y debera ser expuesta por
los especialistas del proyecto.

La presentacion del Cuarto Informe, contendra la presentacién, planilla de metrados a detalle y
resumen, presupuestos, analisis de coslos unitarios, relacion de insumos, cronogramas de ejecucion
de obra, valorizados y formula polinémica.

* BORRADOR DEL INFORME FINAL (V Entregable):

Se presentara previa conformidad al Cuarto Informe {IV Entregable) y debera ser expuesto por medios
audiovisuales por el Consultor y los especialistas e involucrados del proyecto.

La presentacion dei Borrador del Informe Final, tendra la conclusién de todos los estudios y el avance
de la estructura de presentacién del EXPEDIENTE TECNICO que se indica en los presentes Terminos

de Referencia.

* EXPEDIENTE TECNICO (VI Entregable):

Se presentara, previa conformidad al Borrador del Informe Final. Este informe comprende la edicion
de! Borrador Final sin observaciones.

El Expediente Técnico comprendera:

CAPITULO |
CAPITULO I
CAPITULO 1!
CAPITULO IV
CAPITULO V

CAPITULO VI

CAPITULO VI
CAPITULO VIt

CAPITULO IX

CAPITULO X

. RESUMEN EJECUTIVO
- MEMORIA DESCRIPTIVA

- METRADOS

- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

. PRESUPUESTO, ANALITCO DE OBRA, GASTOS GENERALES Y FORMULAS
POLINCMICAS

- CRONOGRAMAS

- ESPECIFICACIONES TECNICAS

. ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA

ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS.
ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA.

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD DE RIESGO.
ESTUDIOS DE HIDROLOGICO Y DRENAJE.

: DISEROS

DISENQ ESTRUCTURAL

: PLANOS

PLANOS DE UBICACION

PLANCS TOPOGRAFICOS

PLANOS DE ARQUITECTURA

PLANOS DE CORTES, ELEVACION

PLANOS DE ESTRUCTURAS

PLANOS DETALLE DE LAS ESTRUCTURAS
PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS
PLANOS DE DETALLES DEL EQUIPAMIENTO ¥ MOBILIARIO
PLANOS DE DISTRIBUCION DE MOBILIARIO

OTROS
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CAPITULC XI  : GASTOS DE SUPERVISION ¥ LIQUIDACION DE OBRA
CAPRITULO XIl  : ANEXOS

IMPACTO AMBIENTAL

CIRA

COTIZACIONES
Formato N°01 (Registro en fase de Ejecucion para proyectos de inversion)

El Consultor debera entregar los discos compactos, con los archivos correspondientes al Estudio, en
los formatos AUTOCAD, MS WORD, EXCEL, PROYECT, S10, ETAB, SAP, etc, en una forma
ordenada y con una memoria explicativa indicando |a manera de reconstruir totalmente el Informe Final.
De igual forma presentara los discos compactos correspondientes al escaneado del impresc del
Expediente Técnico debidamente firmado por los profesionales que elaboraron el Estudio.

Los contenidos de los entregables a ser presentados por el Consultor deben estar firmados por el Jefe
del Estudio, asi coma por los profesionales especialistas calificados y especificados en su Propuesta
Tecnica, en la parte correspondiente a cada especialidad.

En el caso de encontrarse observaciones a algunos de los informes, se notificara al consuitor y el plazo
a subsanar recaera sobre su plazo de ejecucion hasta obtener la conformidad del mismo, debiéndose
aplicar 1a penalidad correspondiente.

El Consultor no pedra presentar el siguiente informe, sin haber obtenido la conformidad del anterior.

SUPERVISION Y CONTROL DEL EXPEDIENTE TECNICO

La Supervision y control del EXPEDIENTE TECNICO estara a cargo de los revisores del Proyecto
nombrado para el efecto por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Gerencia Regional de
infraestructura de! GORE ICA, quienes harén el seguimiento, coordinacion y revision de los avances.
En el caso de encontrarse observaciones a algunos de los informes, se notificara al consultor y el plazo
2 subsanar recaera sobre su plazo de gjecucion hasta obtener la conformidad del mismo, debiéndose
aplicar la penalidad correspondiente

El consultor en esta fase del proyecto debera mantener estrecha comunicacion con la Subgerencia de
Estudios como minimo 01 vez par semana.

El consultor estara sujeto & la verificacion de la participacion del personal profesional (es) y técnico (s).
y de 1a infraestructura propueste, antes y durante el desarrollo del Proyecto.

Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos seran evaiuados de acuerdo al contrato
firmado por el Consultor.

En cada presentacion el consultor entregara minimamente la integridad de los documentos estipulados
en los ilem 9.1 al 9.7, los cuales seran revisados por el evaluador del Proyecto, designado por el
GORE ICA. El revisor al no encontrar completo el expediente presentado en cada etapa, asumira que
no se presentd documento alguno, o cual se resumira en informe de incumplimiente por parte del
consultor e informara a la Subgerencia de Estudios.

Las fechas de presentacion y los dias estipulados deben ser respetados por el Consultqr. La
presentacion definitiva del expediente debe ser impecable y el numero de copias a eniregar sera de 4
(CUATRO). ]

£l expediente técnico debe estar libre de observaciones; para esta etapa el consuitor debe culminar
cadz etapa de presentacion en |28 fechas y dentro de los dias sefialados. _

£l consultor presentara los informes en mesa de partes con atencion 2 [a Sub Gerencia de Estudios de
la Gerencia Regional de Infraestructura del GORE ICA (GRINF).

El consultor debera contar con Oficina en la ciudad de lca a donde debera dirigirse las notificaciones
acerca de las observaciones o conformidad de los informes; en caso de ser persona natural ademas
debera indicar su direccién legal y en caso de persona juridica o consorcio debera incluir la dirt_eccién
oficial del representante legal a donde la entidad pueda dirigir sus notificaciones luego de cutminar |a
ejecucion del servicio. Asi también debera presentar a cinco dias de firmado el contrato una
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Declaracion Jurada indicando el comeo electrénico oficial a donde se enviaran las observaciones o
consultas por parle del revisor de la Subgerencia de Estudios del Gobierno Regional de Ica. El mismo
que tendra validez legal, durante y después de la culminacion de la elaboracion del expediente técnico
por tal motive deberé enconlrarse vigente mientras dure la etapa de responsabilidad de! consuitor
debiendo comunicar el consultor a la entidad el cambio de direccion electrénica en caso de producirse.

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

£l Consultor, firmando Contrato con ¢l GORE ICA, debera presentarse en la Sub Gerencia de Estudios
para coordinar ta entrega de los informes.

E| Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la
elaboracion del Estudio Definitive.

La revision de los documentos y planos por parte de LA ENTIDAD - Subgerencia de Estudios, durante
la elaboracion del Estudio, no exime al consultor de la responsabilidad final y total del mismo.

£l procedimiento para la presentacion de los Informes y Expediente Técnico seguird el siguiente
cronograma:

.« Presentacién del Plan de Trabaje; presentacion de! Plan de Trabajo a los 02 dias calendarios
después de la firma de Contrato.

& Presentacién del Entregable N°01 (Primer Informe), a los 15 dias calendarios después de |a firma
del Contrato, de corresponder conformidad.

- Presentacién del Entregable N°02 (Segundo Informe), a los 15 dias calendarios después dela

aprobacion del primer informe, de corresponder conformidad.

Presentacién de! Entregable N°03 (Tercer Informe), a los 08 dias calendarios después de la

aprobacion del segundo informe, de corresponder conformidad.

Presentacién del Entregable N°04 (Cuarte Informe), a los 15 dias calendarios después de la

aprobacion del tercer informe, de corresponder conformidad.

Presentacion del Entregable N°0S (Borrador Informe Final), & los 04 dias calendarios después
de la aprobacion del Cuarto Entregable, de corresponder conformidad.

= Presentacién del Entregable N°06 (Expediente Técnica), a los 03 dias calendarios después de la
aprobado el Borrador del Informe Final.

E| Consultor sera responsable por |2 precision de los metrados del Proyecto, los cuales deben estar

dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de

+-5% de los metrados reales. En atencion a que el Consultor es e! responsable absoluto del Estudio

que realiza, debera garantizar la calidad del Estudio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo a

1as normas legales durante les siguientes cinco (5) anos, desde la fecha de aprobacién del Expediente

Técrico, por o que en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccién, no podra negar

su goncurrencia.

En caso de no concurrir a la citacion antes indicada, se hara conccer su negativa 1n‘1‘cilal_menle al

Gerente Regional de Infraesiructura y finaimente al Tribunai de Contrataciones y Adguisiciones del

Estado ylo la CONTRALCRIA GENERAL DE LA REPUBLICA para los efectos legales consiguientes,

en razén de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es respopsab1e ante el Estado.

Ademas, de causar perjuicio econémico a La Entidad con su actitud se deberan tomar las acciones

legales correspondientes. )

Asl mismo el Consuitor se compromete a actualizar el Presupuesto Referencial del proyecto cuantas

veces sea solicitado por LA ENTIDAD, hasta que este se licite y obtenga la Buena Pro para su

ejecucion.

a

B

B

EL CONSULTOR debera coordinar visitas a la zona de estudio con el Revisor del Proyecto a fin de
verificar los trabajos de campo cuantas veces Sed necesario y lograr el levantamlemo de
observaciones. Dicho costo esta considerado en la estructura de costos del Valor Referencial.
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LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION:

El consultor presentara los entregables directamente en mesa de partes del Gobierne Regional de Ica,
con atencién al Sub Gerente de Estudios y Proyectos.

Toda la informacién debera ser presentado en original, a calor, tener indice y debidamente sellada y
firmada por i Jefe de Proyecto y cada uno de los especialistas, foliado, 01 ejemplar original y 03 copias
en Ad y planos en escala correspondiente, utilizando las herramientas informaticas de Ms Word, Excel,
Proyect, Autocad, PDF, Sap, Etab, etc, adjuntando ademas !a version digital.

CONFORMIDAD

La recepcion y conformidad del servicio estara a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura -
Subgerencia de Estudios y Proyectos, el cual remitird a la comisién evaluadeora, para los tramites y
acciones correspondientes.

El plazo maximo para la evaluacion de cada informe parcial a ser presentado por el consultor, serd el
necesario para la revision total de la documentacion presentada contabilizado desde la entrega de la
documentacién presentada en Mesa de Partes del GORE ICA por parte del consultor hasia el
pronunciamiento del revisor del proyecto y notificado al consuitor, asi mismo este tiempo no sera
computade dentro del plazo contractual del servicio.

De existir observaciones, se consignara en el informe respectiva, indicandose claramente el sentide de
éstas, dandose al consultor un plazo de cinco (05) dias calendarios para la subsanacion
correspondiente, plazo que seré descontado del plazo de ejecucién total del servicio.

CONFIDENCIALIDAD.
La documentacién que se obtenga por efecto de la relacion contractual tendra la reserva absoluta
quedando expresamente prohibido &l manejo de la informacién hacia terceros.

PROPIEDAD INTELECTUAL.
La documentacion que se genere durante la elabaracion del estudio constituird propiedad del Gobierno
Regional de Ica y no podra ser utilizada para fines distintos al estudio.

FORMA DE PAGO. ) N
Debe de precisarse que se fealizara el page a favor del consultor por concepto del objeto del servicio
de Consultoria, después de ejecutada la respectiva prestacion y otorgada la conformidad. El pago del
presente servicio sera de acuerdo a lo siguiente:

FORMA DE PAGO AL CONSULTOR

1PAGOS? PLAZOS (dias) | PRESENTACION DE INFORME J
|_20% | . - Con la Conformidad del Informe N° 1 : __l
I 20% | 15 s Gon la Conformidad del informe N°2 |
1720% ; £ i} Con la Conformidad del Informe N° 3 l
| 20% 15 Con la Conformidad del Informe N° 4 |
] 4 presentacion del Borrador del Expediente Técnico i

l 3 . presentacion del Expediente Técnico ) |
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‘ A la aprobacion del Expediente Técnico (Resolucian - GRINF) y
20% | Con la aprobacién obtencién de CIPRL.

Cabe sefalar que el Consultor debera tener en cuenta lo siguiente:

= Los Informes deben ser ingresados en Mesa de Partes del GORE ICA, con atencién al
Subgerente de Estudios y Proyectos.

« Cada Informe debers estar acompaiade de un CD Magnético con la infarmacién digital,
conteniendo toda la informacién de la etapa de presentacion.

= Elpago solo procedera luego de la correspondienta conformidad de cada informe, segun detalle.

El Consultor deberd emitir el informe final completo y acompafiar en CD o DVD, los textos,

graficos, cuadros y planc en programas editables sin contrasefia como Excel, Word, Autocad,

$10, PDF; conteniendo el expediente Técnico completo.

« Una vez aprobado el Expediente Técnico via acto resclutivo, con todos los sellos
correspondientes, el consultor presentara todo el expediente técnico escaneado.

RESOLUCION DEL CONTRATO

En caso de que el consultor na cumpla con el Plazo establecido (B0 dias calendarios) para la
presentacién del Expediente Técnico de ia obra motivo de la presente Consultoria, el GOBIERNO
REGIONAL DE ICA lo emplazara notarialmente para gue safisfaga tal requerimiento en 05 dlas
calendario, bajo apercibimiento de Resolver el Contrato y sin patjuicio de la Aplicacién de las
Penalidades correspondientes por incumplimiento de contrato.

PENALIDAD

La entidad le aplicara al Consultor, una Penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente.

De !legar a cubrir el monto maximo de |a penalidad, se podré Resclver el contrato tal como se indica
en el numeral precedente.

Penalidad Diaria = 10 x monto
F x Plazo en Dias

Conde:

F=0.40

Monto: Monto del Contrato Vigente.

OTRAS PENALIDADES

SUPUESTO DE FORMA DE PROGEDIMIENTO
APLICACION DE CALCULO
PENALIDAD

Se ofectuara la aplicacion del 0.05% del monto [

total servicio a pagar cuando el contratista |
CAMBIO DEL PERSONAL 0.05% efectué el cambio del personal propuesto sin‘
PROPUESTO \ autorizacién de la entidad se precisa gue la |
aplicacion del 0.05% sera por cada personal que
i cambié. |
10. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

METAS DE LA OBRA ) )
Las metas seran sefialadas en el expediente técnico t:[gal de obra.
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a) CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Las especificaciones técnicas para la gjecucion de la obra se encontraran definidas en el
expediente técnico elaborado, asi como los documentos para la ejecucion de obras.
En caso de existir discrepancia entre lo que expresan los diversos documenlos gue contiene
el expediente técnico, se establece que los planos tienen prioridad sobre las especificaciones
técnicas y estas sobre los metrades, La memoria descriptiva vale en todo cuanto no se
opanga a los plangs y especificaciones técnicas.

b} TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Conlratista todos los tributos, contribuciones y gravamenas gue le
corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

c) TERRENO PARA LA OBRAY DERECHO DE VIA
£l contratista limitara sus operaciones a las areas mostradas en los planos del proyecto. Las
materiales de construccidn podran ser depositados para su utilizacion inmediata sobre las
areas correspondientes al derecho de via, a cuenta y responsabilidad del contratista.

d) SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energla eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y usc de desagles,
que sean necesarios para la ejecucion de las obras sera de cuenta y responsabilidad del
Contratista.

e) MANTENIMIENTO DE TRANSITO
£ contratista sera responsable desde la firma ce contrato y a su costo, de implementar
medidas para el mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajados no interfieran
innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades y
con las facilidades de circulacion en general.
En caso ser necesario el Contratista esta obligada a colocar tranquera con el logo de la
Entidad, para el desvio del transito, asi como anunciar la ejecucién de los trabajos para evitar
el congestionarmiento en el transito o dafios a los vehiculos y peatones, tanto de dia como
de noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.
Asl mismo, adoptara todas las demas medidas de seguridad requeridas de acuerdo con la
naturaleza de los trabajos que realice.

f} DANOS A TERCEROS N
Constituye obligacion del contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios gque
ocasionen a las redes eléclricas, agua, desagile, teléfonos, vias de acceso, ambientes, y
demas ierceros. La negativa del contratista en reparar el dafo causado sera causal de
resalucién del contrate, sin perjuicio que la Entidad o empresas de servicio u otros afectos
ejecuten los trabajos, los cuales seran deducidos con cargo a las valorizaciones del contratita
yio garantias presentadas.

[+}] INDEMNIZACIONES e
Es obligacién y responsabilidad del contratista: atender juicios, reclamas, demandas 0
acciones imputables a €l o a su personal directa o indirectamente por actividades ilicitas.
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Dafics, perdidas. Accidentes, iesiones o muerles, producidas dentro de la obra y/o areas
aledafas de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

h) PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
El costo de pruebas, asi como los analisis de control de calidad de materiales y ejecucion de
trabajos, sera por cuenta exclusiva del contratista las cuales se efectuaran en laboralorio
externos de universidades y/o instituciones de reconocido prestigio.
El tipo y caniidad de las pruebas y analisis estan indicados en el expediente técnico yio
reglamento nacional de edificaciones normas conexas, asi como aquellas que el inspector o
supervisor consideren necesarias, para alcanzar una chra con calidad y eficiencia.
£1 contratista esta obligado a presentar ante la entidad, los certificados de calidad expedidos
por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccion
de la obra, copia de los cuales ademas deberan estar presentes en obra,
En el caso de materiales e insumos nacionales se debera presentar la certificacién de calidad
expedida por laboratorio dando cuenta de la norma técnica nacional INDECOP! vigente o si
analogo extranjera autorizada por INDECCOPL.

i} GARANTIA DE LA OBRA
El plazo de responsabilidad es considerado de siete (7) afos contados a partir de la
conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, sequn corresponda. Al término de
obra, debera entregar al Gobierno Regional de Ica (GORE ~ ICA) un Manual para la
operacion y mantenimiento para el equipamiente que asi [o amerite; dicho manual, al
momento de su transferencia serd entregada al usuario final para su correspondiente
aplicacion.

1) LIQUIDACION DE OBRA
Es responsabilidad de la Empresa Ejecutora la presentacion de la Liguidacion de Obra
dirigido a la Entidad. La liquidacion de obra una vez que cuente con la conformidad de [a
supervision y aprobado también por el 4rea correspondiente, debera presentarse en tres (3)
juegos completos, en versian impresa y digital, para su respectiva aprobacién mediante acto
Resolutivo de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de "Proyectos del Gobierno
Regional.

k) TRAMITE DE AUTORIZACION, PERMISOS Y LICENCIAS o )
Es obligacién y responsabilidad del contratista, realizar los tréamites de autonza_c;én._penﬂnso
y licencias que se vinculen directamente con la cbra para poder realizar la ejecucion de la
misma.
Asl| mismo los trémites de licencias y autorizaciones se encuentran considerados dentro del
servicio, eximiendo de toda responsabilidad al Gobierno Regional.

) FORMA DE PAGO o
La forma de pago de la ejecucién de obra sera por valorizaciones mensuales o 'de acuerdo
a los criterios que se estableces en este convenio y conforme el expediente técnico de obra.

A continuacién, se congideran oiros criterios que debe cumplir la Empresa Privada para la
ejecucion del Proyecto.

m) CONTROLES INTERNOS )
Obligatoriamente se debera implementar el cuademo de obra, su I:egIS‘iI'O, control_y
administracion se efectuara de conformidad con las normas vigentes ylo directivas que emita
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la Entidad; la ausencia del cuaderno de obra en obra o su desactualizacion en los asientos
sera penalizada.

Adicionalmente, el Contratista en coordinacien con Ia Supervision o la Inspeccion,
implementaran los siguientes controles:
a) Un (01) cuaderno de visitas, en la que se consignara las recomendaciones de
funcionarios o servidores del Gobierno Regional de lca.
b) Un (01) cuademo de autocontral, en |a que se senalara con precision las razeones de
las eventuales salidas del residente o supervisor o especialistas de la obra.

c

Ambos cuadernos (Visita y de autocontrof) permaneceran adjuntos al cuaderno de obra; 1as
anotaciones que en elia se registren constituiran, de ser el caso, antecedentes para el calculo
de penalidades o descuentos por incumplimiento de obligaciones del contratista (Participacion
del Plantel Técnico propuesto; Equipos ¥ Maguinaria; Controles de calidad).

Igualmente, el GORE lca ylo las Gerencias Subregionales, ¢ instancias a guienes delegue,
podran realizar constataciones fisicas de obra cuando lo consideren pertinente; el Contratista
y la Supervision, deberan brindar las facilidades e informacién que se les requiera para el
adecuado cumplimiento de dichas labores. su incumplimiento u obstruccion por &l Contratista
o la Supervision seran materia de una multa equivalente a 500 nuevos soles & guien obstruya
y por cada accion de incumplimiento u obstruccion.

n) OBLIGACIONES DEL EJECUTOR DEL PROYECTO:

El ejecutor del proyecto es el responsable directo y abscluto de las actividades que realizara
directamente y aguellas que desarroliard su perscnal, debiendo responder por la ejecucion
trindada en lo que corresponda. Sin perjuicio de la indemnizacién por dafio ulterior, las
sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas al ejecutor del proyecto, no lo eximen de
cumplir con las demas cbligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles ¥ penales a
gue hubiere lugar.

v Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demas normas de ejecucion establecidas
en el presente Término de Referencia.
/ Elcontratista sera responsable de |a calidad de los servicios gue preste, de la idoneidad del
personal a su cargo y de velar que la obra se ejecute con optima calidad.
v WMantener durante el periedo de ejecuctén, a todo el personal o trabajadores gue figura en la
relacion de la Propuesta Técnica.
v Garantizar la presencia en el campo del personal necesario, de acuerdo con las normas
técnicas establecidas.
+ Utilizar en forma obligatoria los uniformes & implementos necesarios durante la jernada de
trabajo, la indumentaria minima que presentara es:
= Uniforme con cintas reflectorizantes.
o Casco de proteccion.
» Botas de jefe y zapatos de seguridad con puntas de acero.
o Guantes de jebe.
o Conos de seguridad o banderines de seguridad y tranqueras de seguridad.
v Presentar los informes mensuales de valorizacion con los metrados realmente ejecutados
de obra, elaborados yfo formulados por ingeniero residente de acuerdo con el Art. 166° de
RLCE, los cuales deben contener comao minimo:
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o GENERALIDADES
- Nombre de la Obra
- Resolucion de aprobacion de Expediente Técnico
- Fuente de Financiamiento
- Modalidad del concurso
- Monto del Valor Referencial
- Nombre del Contratista.
- Domicilio legal del Contratista
- Monto del Presupuesto Contratade
- Plazo de ejecucion
- Fecha de suscripcién del contrato
- Fecha de entrega de terreno
- Monto del Adelanto Directo (de haberse otorgado)
- Fecha de cancelacion del Adelanto Directo

- Manto del Adelanto(s) para material(es) (de haberse otorgado)

- Fecha de cancelacion del adelanto(s) para material(es)

- Calendario Valorizado de Avance de Obra

- Calendario Valorizado Acelerado de Obra (de existir)

- Resoluciones de Ampliacién de Plazo (de existir)
- Resoluciones de Adicionales de Obra (de existir)
. Resoluciones de Deductivos de Obra (de existir)

o DESARROLLO DE OBRA.
- Proceso constructive
- Cuaderno de Obra, anotaciones diarias.
- Pruebas, controles y anélisis

. Situacion del proyecto: discrepancias, alternativas y soluciones

- Modificaciones del Proyecto
- Controversias: planeamiento de las partes

o DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE

PARTIDA ESPECIFICA

o AVANCES DE OBRA {Documentos Adjuntos en el Informe).

Cuadros camparativos de avances fisicos de obra

- Graficos comparativos, de avance de obra valorizado,

de lo reatmente ejecutado

can relacion a lo programado, global © por especialidad; curva “$" de avance

acumulado.
. Estado de valorizaciones de contrato principal
- Reajuste de obra
- Adicionales de obra
- Estado de los adelantos otorgados al contratista:
+ Adelanto Directo
+ Adelanto de Materiales
. Relacion del personal en obra:
+ Personal obrero
+ Personal administrativo
s+ Profesicnales
. Relacion de maguinarias y equipos
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+ Magquinaria y herramientas en general
- Constancia de pago de Leyes Sociales y otros aportes
» Aportaciones a ESSALUD
» CONAFOVICER
+ SENCICO
- Anotacicnes del Cuaderno de Obra
- Caopias fotostaticas legibles del Cuaderno de Obra
. Cartas Fianzas (copias) solicitadas al Contratisia.
- Anexos:

- Panel fotografico, en el cual se debera colocar las fotografias del antes, durante
y después de cada partida ejecutada, las mismas que deben tener fechadory a
ia vez indicar la progresiva de la realizacion, el tamafio de las fotografias sera de
15x 10cm.

Ejecutar directamente las laberes objeto de este contrato. No se aceptara la subcontratacion

o cesion del contrato.

Es responsabilidad del ejecutor del proyecte el cumplimiento de los programas de avance

de obra.

v Capacitacion para su personal propuesto, el contratista presentara una declaracion jurada,
adjuniando el cronograma de temas propuestos de capacitacion desde el inicio hasta el fin
de !a ejecucion de obra (charlas de 01 vez por semana)

v Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible 2 ocurrencia de emergencias o dafos gue
por su naturaleza excedan el marco del presente y requieran la pronta intervencion de las
entidades competentes. En dicho caso, el Ejecutor del proyecto, deberé disponer el personal
necesaric para apoyar las acciones que se ejecuten para recuperar |a transitabilidad de la
via

v Absolver oportunamente cualquier observacién escrita remitida por LA ENTIDAD en refacion
con la ejecucion de la obra.

v El ejecutor del proyecie sera responsable de la calidad de la obra, debiendo realizar las
pruebas de control de calidad.

v En atencién a que el ejeculor del proyecto es el responsable absoluto de |a ejecucion de 1a
obra que realiza, debera garantizar {a calidad de la obra y responder por el trabajo realizado
de acuerdo con las normas legales durante los siguientes 7 afios, desde la fecha de
recepcion de cbra.

v El ejeculor del proyecto sera responsable Unico de la vigilancia general de |3 obra y de los
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de
los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos, en caso de pérdida este
debe hacerse responsable.

v El ejecutor del proyecto debera colacar cercos, protecciones, barreras, letreros, senales y
luces de peligro, ademas de tomar las precauciones necesarias para en todas las
maquinarias y zonas de peligro,

¥ El ejecutor del proyecto tiene la obligacién de velar por la conservacion del medio ambiente,
para lo cual deberd prevenir adecuadamente.

v El ejecutor del proyecto debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados
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y deméas personal necesarioc para la correcta realizacion de los trabajes.
o) SEGUROS.

La empresa privada antes del inicio de la gjecucion de obra deberd tomar por su cuenta todos los
seguros previstos en las bases, legisiacion vigente y todo lo que sea necesario para la correcta
ejecucion de obra, que formar parte del Contrato, debiendo presentar ante la Entidad las polizas
correspondientes las veces que sean necesarias.

El contratista presentara las pdlizas de seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes,
los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados.

Sin perjuicio de las responsabilidades derivadas del presente procedimiento, el contratisla debera
contar con las coberturas que se describen a continuacion:

s Seguro por accidentes: Pélizas permanente que cubra cenira accidentes provenientes del
trabajo durante la ejecucion de la obra a todo el personal, personal profesion y 1écnico.

» Asi mismo debera considerarse un seguro para terceras personas, tal como se censiderarian
al personal de la supervision y de ia Entidad gue se encuentren cumpliendo funciones de
monitoreo y supervision en la gjecucion de obra, la cual deberia mantenerse vigente desde
el inicio de los trabajos de ejecucion de obra hasta la culminacion de los mismos, incluyendo
el lapso comprendido hasta la recepcion final de la obra.

. Debera contar con un seguro de responsabilidad civil frente a terceros. para asurmir los
dafos, debera contar con las siguientes coberturas:

s Responsabilidad civil extra contractual.

« Responsabilidad civil patrimonial.

» Respensabilidad civil profesional.

Sequro_contra todo riesgor Es responsabilidad del contratista cumplir con todas las
condiciones y términos de los seguros para mantenerios operativos yio vigentes.

p) SEGURIDAD LABORAL

Para la ejecucion de los trabajos el contratista debe cumplir, como minimo, con los requisitos de
seguridad establecidos en [2 Norma G.050 de Seguridad durante la Construccion.

As| mismo debera dotar a todo el equipo de trabajo del equipo respectivo de proteccion personal
(EPP) y tener la zona a intervenir dotada de sefializacion. o

El ejecutor del proyecto debera prindar charlas de seguridad a todo el perscnal diariamente,
tomando anotacion de esto.

q) PENALIDADES Y RESOLUCION DEL CONTRATO.

~+ PENALIDAD POR MORA
En el caso de relraso injustificado en I2 gjecucion de las prestaciones, el GORE ICA, aplicara al
conlratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo del diez par ciento
(10%) del mento del contrato vigente, conforme al articulo 133 del Reglamento Nacional de |a Ley
de Contrataciones del Esiado. Esta penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo
con la siguiente formula:

Penalidad ___010xMonta
Diaria = F xPlazoendias
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F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta dias.
F= (.15 para plazos mayores a sesenta dias.

Monto = Se entiende como monto del contrato vigente (solo valor de la obra civil),

¥

OTRAS PENALIDADES.

Se aplicaran otras penalidades siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, deben incluir los supuestos de

aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora.
Ne SUPUESTOS DE PENALIDAD FORMULA DE | PROCEDIMIENTO
_ CALCULO |

1 | En caso culmine la relacién contractual ia 1 UIT porcada | Segln informe del
Empresa Privada y el gjecutor del proyectoy | dia de ausencia | inspector o
la Entidad no haya aprobado la sustitucién del | del personal en | supervisor de la
personal por no cumplir con las experiencias | obra. obra, segun
y calificaciones del profesional a ser corresponda.
reemplazado.

2 | Siel contratista o su personal, no permite el Cinco por mil Segun informe del

| acceso al cuaderno de obra al inspector o (5/1000) del inspector o
supervisor de la obra, impidiéndole anolar las | monto de la supervisor de la
ocurrencias valorizacion de! | obra, seguin

periodo por corresponda.
cada dia de

dicho

impedimento.

3 | £l personal no cuenta con uniformes y Cinco por mil Segun informe del
equipos de proteccion personal completos a | (5/1000) del inspector o
fin de evitar accidentes y brindar la seguridad | monta de la supervisor de la
suficiente. valorizacién del | obra, segun

periado por corresponda.
dicha falta.

4 | No cumple con los materiales y/o no cuenta Cinco por mil Segun informe del

‘ con el equipo minimo indicado en la (5/1000) del inspector o

| Propuesta yfo Términos de referencia. monto de la supervisor de la

! valorizacion del | obra, segun

i periodo por corresponda.

i dicha faita.

5 [ Cuando el residente apruebe un trabajo mal Cinco por mil Segun informe del
ejecutado  contradiciendo la  orden del | (5/1000) del inspector o
supervisor o inspector, ademas de Ia|montodela supervisor dela
penalidad el contratista debera corregir dicho | valorizacion del | obra, segin
trabajo sin perjuicio a la Entidad. periodo por corresponda.

l dicha falta. J
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6 | Por falta de permanencia del residente en la | 0.5 UIT por Segun informe del
obra, en caso esta falta de permanencia sea | cada dia de inspector o
injustificada. ausencia del supervisor de la

residente en obra, seguin
o obra. corresponda.

7 | Cuando el contratista no realiza las pruebas | Cinco por mil Segun informe del
ylo ensaycs o no los realiza oportunamente | (5/1000) del inspector o
para verificar Ias calidades de los materiales y | Monto de la supervisor de |z
las dosificaciones, a pesar de haber sido Va".mzac'm ol Gl
solicitado por el supervisor- i CARTESpon:

e dicha falta.

8 | Cuando el contratista no cologue el cartel de | 0.5 UIT por cada | Segtin informe del
obra dentro de los 05 dias calendarios | dla. inspectar o
posterior a la entrega de terreno. supervisor de la

i obra, segun
| corresponda.

9 | Por no implementar medidas de segutidad en ' Cinco por mil | Segan informe del

obra y proteccion del medio ambiente, segun | {5/1000) de! | inspector a
| Norma G-050. !monto de la|supervisor de la
valorizacion del | obra, sequn
periode por | corresponda.
dicha falta.
10 | Por presentar valorizaciones de Obras yfo | Cinco por mil | Segun informe del
metrados no ejecutados (sobre valorizaciones) | (5/1000) del | inspector o
que representen pagos en  exceso, ant_o . de SléPEN!SOf de _l:
valorizaciones adelantacas u otros actos que :?e"sgﬁgg’; ;:?éspon da segu
ocasionen pagos indebides, sin perjuicio de
las acciones legales que  podrian
corresponder, ] o |
43 | Gambio del ingeniero residente de obra sin | Cinco por mil | Segun informe del
autorizacion expresa de la entidad. (5/1000) del | inspector [s]
monto de | supervisor de la
valorizacion obra, segun
| presentada. corresponda
13 | Cuando los profesionales propuestos en la | Cinco  por mil | Segln informe del
oferta técnica no se encuentren en forma | (5/1000) del | inspector a
permanente en la obra (de acuerdo con su | monto de | supervisor de _Ea
porcentaje de participacién segun | valorizacion obra, segln
cronograma) presentada. corresponda
14 | Cuando el contratista no presente ¢ no Cinco per mil Segun informe del
adquiera los seguros o no esté vigente (5/1000) del inspector o
durante el periodo y plazos establecidos monto de supervisor de la
dentro de sus obligaciones. valorizacion obra, segun
presentada. correspoenda
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Capx_e precisgr que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar en total un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto estipulado para la obra civil del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

La medicién de los niveles de ejecucién de obra por parte de la Entidad (aparte del supervisor) se
realizara a través de visitas inopinadas, las mismas que se realizaras a través de actas de
constatacion, gue serén notificadas a ia supervision para su atencion correspondignte.

Dichas penalidades seran aplicables para el componente infraestructura, que se apruebe en el
Expediente Tecnico.

RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR FRENTE A LA EJECUCION DE LA OBRA

El plaza de responsabilidad es considerado de siete (07) aftos contado a partir de la conformidad de
la recepcién total de {a obra.
RECEPCION DE LA OBRA.

La recepcion del proyecto tiene como finalidad verificar el fiel cumplimiento de lo establecide en

el expediente ftécnico y realizar las pruebas necesarias para comprobar el correcto
funcionamiento de sus instalaciones y equipos, debe realizarse en base al Articulo 74 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230.

CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACION INTEGRAL

a) DESCRIPCION DE LA IMPLEMENTACION INTEGRAL

El Proyecto considera una implementacién integral del IESTP de Marcona inciuyendo el
equipamiento descrito en el Estudio de Pre Inversién a nivel Perfil. Para este efecto se requiere
que la provisién, instalacion puesta en marcha del equipamiento, incluyendo laporatorios ¥
talleres, asl como mobiliario y la plataforma tecnolégica, se hagan en forma coordinada con el
desarrollo de la obra civil del proyecto.

b) REQURIMIENTOS AL PROVEEDOR DEL EQUIPAMIENTO

El proveedor del equipamiento debera acreditar experiencia en proyectos iguales o similares para
garantizar &l objetive de implementar un centro educative tecnolégico que cumpla con los
estandares de calidad internacionales que plantea el Estudio de Pre Inversion. Por lo que debera
acreditar experiencia en un proyecto similar a través de sus proveedores.

c) RELACION DE EQUIPOS A IMPLEMENTAR
La relacion de equipamiento para 7 carreras, mobiliario y plataforma tecnologica se encuentra
detallada en el Perfil del PIP y sus Anexcs.

d) CRONOGRAMA Y PLAZO DE IMPLEMENTACION o
E! cronograma y plazo de implementacién de labaratorios, talleres, oficinas, mobiiiario y
plataforma tecnoldgica se debera especificar y detallar en el Expediente Teécnico del proyecto.

e) FORMA DE PAGO
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVQ DEL JESTP LUIS
FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA”

La forma de pago de la gjecucion de obra sera de acuerdo con los crilerios gue se estableces
en el convenio y conforme el expediente técnico de obra.

fy TRANSPORTE Y SEGUROS
El proveedor sera responsable del transporte del mobiliario y equipamiento educativo, asi
mismo se le exige que tome |as medidas necesarias, tales como contratar seguros cantra todo

riesgo, servicios de carga y descarga, que aseguren la entrega del mobiliario y equipamiento
educalivo en las condiciones requeridas.

g) GARANTIA COMERCIAL
El inicio de la garantia esta determinado despues de la conformidad de entrega de ios bienes
en el lugar indicado.
De presentase defectos que impidan de manera definitiva su uso, el proveedor debera reponer
definitivamente por uno nueve de iguales o mejores caracteristicas indicadas en las
especificaciones técnicas.

La garantia de la fabricacion de bienes se considera como minima de 02 afos y el alcance de
la garantia es reemplazo total en caso de faila irreparable.

h} CAPACITACION,

Al personal usuario de los biznes que asi lo requieran, debera abarcar el correcto mangjo,
operacion, funcionamiento, cuidado y conservacion basica del bien, luego de la culminacion
de la recepcion del bien o de ser el caso de la instalacién

i) RESPONSABILIDAD POR VICIOS QCULTOS
Aplicable en base al articulo 146° del Reglamento de la Ley de contrataciones al Estado.

j} PENALIDADES
La entidad le aplicara a la Empresa Privada, una Penalidad por cada dia de atraso, hasta por
un monto maximo equivalente al 10% de! monto del monto estipulado para |2 obra civil en el
contrato vigente; o de ser el caso, del item que debid ejecutarse. De llegar a cubrir el monto
maximo de la penalidad, se podra Resolver el contrato tal como se indica en el numeral

precedente.

Peanalidad Diaria = {0 xmonto O
F x Plazo en Dias

Donde:

F=0.40

Monta: Manto del Contrato Vigente. (Componente Equipamiento y Mobiliario}.
NOTA' Los Términos de Referencia Para la contratacion de ejecutor de obras, asi como de

equipamiento y mobiliario, podran ser adecuados al Expediente Definitivo, ello al momento de
la Aprobacion del Expediente técnico.

44| 44
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ANEXO N° 3-C

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacién se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del
Proyecto:

PLAZO DE EJECUCION - DIAS
OBLIGACIONE? CALENDARIO
Elaboracion de Estudio Definitivo. 60 dias
Ejecumoq de E? Obray Ejggug&én de o —
equipamiento y mobiliario

(,

\
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ANEXO N° 3-D

ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacién del estudio de preinversién o ficha técnica sera entregada en

disco compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segun
Convocatoria, con el cargo de recepcion del Comité Especial de la Entidad Publica.
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ANEXO N° 4

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION
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ANEXO N° 4-A

MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES
Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores:
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/CU N° 2415814
Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIO], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
Ne [ ], tenemos el agrado de dirigimos a ustedes, en relacion con el
PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/CU
N° 2415814, a fin de manifestar interés respecto del siguiente proyecto:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS
FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA-
PROVINCIA DE NASCA- DEPARTAMENTO DE ICA", CON CODIGO UNICO N°
2415814

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases
del proceso de seleccion antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos
establecidos en las mismas.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)

” 4 ._/""'
X
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ANEXO N° 4-B
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR
A. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES
1. Requisitos Legales:

= Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
integran el Consocio y del documento que acredite a los Representantes
Legales en el Peru, en caso se trate de una empresa extranjera que va a
invertir en el Peru. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara
copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes
del Consorcio.

- El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los
integrantes del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los
integrantes del Consorcio.

- Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden
suscribir el Convenio de Inversion de manera conjunta y/o indistinta.

- En el caso de Consorcio, deberd presentarse adicionalmente una
Declaracién Jurada firmada por los representantes legales que lo integran,
conforme al modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

2. Informacion Financiera:

- Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar
la Carta respecto de sus Estados Financieros, correspondientes a los
altimos 3 ejercicios. Adjuntar copia de la ultima Declaracion Jurada
presentada a la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria
(SUNAT).

- Declaracion Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un
patrimonio neto por un valor superior a los S/ [INDICAR CANTIDAD EN
NUMEROS Y LETRAS].

Se considera Patrimonio Neto:

a) En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en
su ultimo Balance General.

b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

3.  Carta de Presentacion de Informacién Financiera y Técnica: Conforme al Anexo

N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz. =

INGJULIO WILLIAM N}(JﬁlOZ CARTAGENA ING. YI TTR PASTOR ARANGO SALCEPO CPC, RICHARD HU ERTO MENDOZA CABRERA
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B. CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econdmica sera presentada segun el Anexo N° 4-E de las
presentes Bases.

Cada Propuesta Econdmica deberd permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedard sin efecto toda
Propuesta Economica que tuviese una vigencia menor. EI Comité Especial podra
disponer la prérroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econdmicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Econdmica irrevocable por la
materia de este proceso. Una Propuesta Econdémica implica el sometimiento del
Postor a todos los términos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de
Inversion y de la carta de presentacion de su Propuesta Econdmica.

C. CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

1. Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los
Términos de Referencia. Esto podrd ser a través del Postor, por uno o mas
integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una
Empresa Ejecutora especializada que sera contratada por el Adjudicatario,
durante todo el pericdo de ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos la
Entidad Publica verificara que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n)
inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

2. En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras,
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H
mediante el cual manifieste que de resultar favorecido con la Adjudicacion de la
Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s)
empresa(s) cuya experiencia acreditdo en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de
perder automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por
la prestacién de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el
Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter
de vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

D. PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados
SOBRE N° 1: CREDENCIALES /

by | v

ING.JULIO WILLIA“I MU Z CARTAGENA . VICTOR PASTOR ARANGO SALCEDO CPC, RICHARD MBERTO MENDOZﬁ CABRERA
PRESIDENTE SEGUNDO MIEMBRO 27
L]
e s o

PRIMER MIEMBRO [‘EU?LENTE)




) GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2415814

| Seriores

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Direccion. Av. Cutervo N° 920 Ica

Atte. Comité Especial — TUO de la Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230- EMPR.PRIV/CU
N° 2415814

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS FELIPE DE
LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA-PROVINCIA DE NASCA-
DEPARTAMENTO DE ICA", CON CODIGO UNICO N° 2415814.

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Direccién. Av. Cutervo N° 920 Ica

Atte. Comité Especial TUO de la Ley N® 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/CU N°
2415814

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto:
*MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS FELIPE DE
LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA-PROVINCIA DE NASCA-
DEPARTAMENTO DE ICA", CON CODIGO UNICO N° 2415814,

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / DENOMINACION SQOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... ]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

| Sefiores

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Direccion. Av. Cutervo N° 920 lca

Atte. Comité Especial TUO de la Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/CU N°
2415814

Objeto del Proceso.-

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS FELIPE DE
LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA-PROVINCIA DE NASCA-
DEPARTAMENTO DE ICA”, CON CODIGO UNICO N° 2415814.

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA )

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]

/
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2415814

ANEXO N° 4-C
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION
IMPORTANTE:

El presente formulario sera utilizado en caso de que el Representante
Legal de la Empresa Privada o el representante comun del Consorcio no
concurra personalmente al proceso de seleccion.

Ica, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:
COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230

PROCESOQ DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/CU N°
2415814

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N°
RUC [eoswma ], debidamente  representado  por  su [CONSIGNAR
REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL
REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE
COMPLETO], identificado con DNI N° [.............. ], tenemos el agrado de dirigirnos a
ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N°
29230-EMPR.PRIV/CU N° 2415814, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR
NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI N° [.............. ], quien se
encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los
actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

g
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) GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2415814

ANEXO N° 4-D

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y
TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]
Sefiores
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Presente.-

P OSSO [ttt |

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
gjecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS
GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA-PROVINCIA DE
NASCA- DEPARTAMENTO DE ICA”, CON CODIGO UNICO N°
2415814.

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacion en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

[ PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAST" ]
(*) El monto que se cologue en esta tabla deberéa ser el mismo que aparezca en la tabla

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
EMPRESA, DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA
POSTORA:

S/ Patrimonio

Neto(Nota 2) Participacion

Accionista o Integrante Nota 1

TOTAL
(Llevar este total a la -
Secci6n A) 190%

]

Nota 1: Marque una “X" si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa
vinculada y complete adicionalmente la SECCION D.

Nota 2: Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar
el tipo de cambio utilizado.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

L& SMpresd [ aovnwsssmmmaassssgessey ] declara bajo juramento que durante
el ejercicio fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido
b 4 P
, |
=) / /
X/
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2415814

al pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de
Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la
Superintendencia  Nacional de  Administracion  Tributaria (SUNAT)
correspondiente al afo [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA];
y, asimismo, informacion relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a
pagar Impuesto a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuaciéon la relacion que
causa que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las
empresas integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser
contratada(s), posee(n) experiencia adquirida dentro de los ultimos 10 afios en la
ejecucion de proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora
Tipo de Actividad

Afo de inicio de actividades e informacién econdmica relevante | :

Numero de proyectos mas impartantes y nimero de personal ocupado en | :

cada una de ellos

Monto acumulado en estos contratos

(EXPRESADO EN SOLES)
(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacién sustentatoria (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias
o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucién de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades
Afo de inicio de las actividades ]
Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afos.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

a{ /4
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2415814

ANEXO N° 4-E

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁores:

COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Presente.-

PUOBIOE [ v mmmmmmni s 0 0 A 00 b i e s ]

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA,
DISTRITO DE MARCONA-PROVINCIA DE NASCA- DEPARTAMENTO DE ICA",
CON CODIGO UNICO N° 2415814.

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Economica, en los siguientes términos:

El Monto Total de Inversion propuesto para la ejecucion del Proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS
FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA-
PROVINCIA DE NASCA- DEPARTAMENTO DE ICA", CON CODIGO UNICO N°
2415814, alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podréa tener borradura alguna,
enmendadura o correccion, caso contrario se considerara como no presentado:

RUBRO | s/
COSTO DIRECTO [t semnsang, 1

GASTOS GENERALES (...%)

UTILIDAD (...%) (*")

SUB TOTAL

IMPUESTO |.G.V. (18%)

PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO({™*)

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (™)

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO(***)

COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (***)

COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (***)

COSTO DE MANUAL DE OPERACION (***)

COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (***)

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(*"**)

(**)E! porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o variados

durante la ejecucion del Convenio.

(***) En caso la Entidad Publica considere este compenente dentro del Monto Totahde Inversion

Referencial.

Y |
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) GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2415814

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada yfo Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de
Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcién alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

o / v
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2415814

ANEXO N° 4-G

DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a
ustedes:

4

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccion se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos

los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relacion con el proceso de seleccion
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

Que, somos empresas que contamos con los recursos econdémicos vy/o
financieros para cumplir con nuestra obligacion de financiar la ejecucion del
proyecto materia del presente proceso de seleccion, conforme a las Bases, el
Convenio de Inversion, el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de
la Ley N° 29230.

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto (o su
mantenimiento y/u operacién), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni
costos de financiamiento por parte de la Entidad Puablica en favor de nuestra
Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisado por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al
procedimiento previsto en el TUO de la Ley N° 29230, y el TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230, por lo que nos comprometemos a brindar todas las
facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus
funciones dentro del marco de las referidas normas.

Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral
definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso
arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de
reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado, asi como la existencia de una sentencia
condenatoria.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Cédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o
contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 20230, asi mismo no cuerﬁa con sentencia

| A
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PRIMER MIEMBRO (SUPLENTE)
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2415814

condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en
la seccion IV del capitulo 1l del Titulo XVIIl del Cédigo Penal. Y no estamos
impedidos a participar como Postores, contratistas y/o participar en acciones de
promocion de la inversion que realiza el Estado, de acuerdo con lo sefialado en
la Ley de Endeudamiento del Sector Publico del respectivo Afio Fiscal.

Que, la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucién del proyecto no
estd sancionada o condenada por sentencia firme o laudo arbitral definitivo,
desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral
iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de
reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la
ejecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366
del Codigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia
condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en
la seccion [V del capitulo Il del Titulo XVIIl del Cédigo Penal, salvo que esta
empresa haya participado a través de la Empresa Privada en la elaboracion del
Proyecto conforme al Capitulo Il del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley
N°® 29230.

Que, no somos empresas 0 sociedades vinculadas a cualquier otra persona
juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de
seleccion, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.

Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucion y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de seleccion estan
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizacién de la informacién que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de seleccién, manteniendo estricta reserva sobre la
informacién obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del
Peru asi como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de Ica, a
efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacion
de lo dispuesto por las Bases del proceso de seleccion en la referencia,
renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la via
diplomatica.

(EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES
DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PR{bPUESTA
ECONOMICA Y TECNICA, ASi COMO DEL CONVENIO DE INVERS|ON).

W
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) GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESQ DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2415814

13. Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e informacion que presentamos para efectos de este proceso de
seleccion. En caso que se compruebe que la informacion proporcionada es falsa,
nos sometemos a las acciones administrativas, civiles y penales a las que seria
pasible, conforme a lo dispuesto en el numeral 33.3 del articulo 33 del TUO de la
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

14. Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de seleccion, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica
las garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes
Bases y el Convenio de Inversion.

Los impedimentos sefalados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e
incondicional.

Atentamente,

PERSONA JURIDICA:

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de ia Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI Fjel
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman
el Consorcio en esta Declaracién Jurada deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de
poderes de los representantes firmantes correspondiente a sus respectivas

empresas.

En la seccién Firma, se incluira la informacién en razén al nimero de empresas

consorciadas que conforman el Consorcio.

ANEXO N° 4-H \
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COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

IMPORTANTE:

Este formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o
méas Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

Sefiores

COMITE ESPECIAL — TUO DE LA LEY N° 29230
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento vy
gjecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS
GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA-PROVINCIA DE
NASCA- DEPARTAMENTO DE ICA”’, CON CODIGO UNICO N¢
2415814

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
DEL PROYECTO), en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la
ejecucién del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este
proceso de seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad
ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un
periodo de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO
MiNIMO DEBE SER DE SIETE (7) ANOS] a partir de la conformidad de recepcion de

las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz. ' \

/
‘,I /
rl

INGJULIO WILLIAM MUROZ CARTAGENA ING. \nfron PASTOR ARANGO SALCEDO CPC. RICHARD HUMBERTO MENDOZA CABRERA

PRIMER MIEMBRO (SUPLENTE) PRESIDENTE SEGUNDO MIEMBRO




I

ING.JULIO WILLIAM IV}(I&OZ CARTAGENA ING. /ICTDR PASTOR ARANGO SALCEPO CPC. RICHARD HUMBERTO MENDOZA CABRERA
PRIMER MIEMBRO (SUPLENTE) — PRESIDENTE ?G DO MIEMBRO .



ANEXO N° 4-J

DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

IMPORTANTE:

- Este formato debera ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una
Empresa Ejecutora para la ejecucion del proyecto.

Ppr la presente y en relacion al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el
Ejecutor del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra
como minimo el contrato de obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:

1. Organizacion y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
validamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucidon u organizacion, para
suscribir el contrato de ejecucion del Proyecto y para cumplir con las obligaciones
establecidas en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora estd debidamente capacitada y es competente para
llevar a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones
contempladas en el contrato de ejecucion del Proyecto.

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o
laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda
o de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales
con alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora se encuentra dentro de los alcances del Articulo
1366 del Codigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
Postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion |V del
capitulo Il del Titulo XVIII del Codigo Penal salvo que esta empresa haya
participado a través de la Empresa Privada en la elaboracion del Proyecto conforme
al Capitulo Il del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

4. Autorizacion 7\
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Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecucién del proyecto. La
suscripcion y cumplimiento del contrato de ejecucién ha sido debidamente
autorizado de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias
correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este propdsito ha sido
modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto
por parte del Ejecutor del Proyectoy la realizacion de los actos contemplados en el
mismo, no incumplen ninguna disposicion de las normas legales aplicables, asi
como tampoco algin acuerdo societario, o contraviene disposicion alguna del
estatuto del Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la
Empresa Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos
que puedan surgir a raiz de la ejecucién del Proyecto, por un periodo de [INDICAR
EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE
SIETE ANOS], afios contados a partir de la entrega del documento de recepcion del
proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio de Inversién y la Propuesta Técnica
de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento
del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
sefialadas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor Representante Legal de la
Empresa Ejecutora (Proyectista y/o
Constructor)

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-K

DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
Sefiores
COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/CU N°
2415814
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-
EMPR.PRIV/CU N° 2415814, responsabilizandonos solidariamente por todas las
acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [..cocceccimeammimmnsrscnns ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en
todas las etapas del proceso de seleccion y para suscribir el Convenio de Inversion
correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA].  Asimismo, fijamos nuestro  domiciio  legal comun  en

Lot 1.

o | PORCENTAJE DE
N CONSORCIADO OBLIGACIONES PARTICIPACION
. | DNDICAR NOMBRE DEL {SiSCCUTE'DRA'—:L%BBLJ'Sﬁg'E?g [INDICAR % DE
CONSORCIADO 1] A CONVOCATORIA] PARTICIPACION]

, | [NDICAR NOMBRE DEL L s 'E?g [INDICAR % DE

| CONSORCIADO 2] LA CONVOCATORIA] PARTICIPACION]

| TOTAL: 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccién Obligaciones y Firma, se incluird la informacién en razén al
numero de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-L

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

Seﬁoreg
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/CU N°
2415814

Presente.-
De nuestra consideracion
Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR

NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacion del
personal profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

N° DE TIEMPO DE N° DE

NOMBRES Y DNIU FOLIO EN | EXPERIENCIA | FOLIO EN
APELLIDOS OTRO CARGO | ESPECIALIDAD LA ACREDITADA LA
ANALOGO PROPUEST | (GENERAL Y |PROPUEST
A ESPECIFICA) A

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

IMPORTANTE:

- El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de
cada integrante del personal profesional propuesto.

- Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal
permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o
supervisor en proyectos que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera
descalificada.
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ANEXO 4-M

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Seﬁores'.
COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/CU N°
2415814

Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con
documento de identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE
IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL],
declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO
A DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE
MARCONA, DISTRITO DE MARCONA-PROVINCIA DE NASCA- DEPARTAMENTO
DE ICA", CON CODIGO UNICO N° 2415814 en caso que el Postor [CONSIGNAR EL
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR'] resulte favorecido
con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversion correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el
desemperio del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

' En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5

GARANTIAS
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ANEXO N° 5-A
MODELO DE GARANTIA DE APELACION

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Sefiores

COMITE ESPECIAL ~ TUO de la Ley N° 29230
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Presente.-

Referencia: PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-
EMPR.PRIV/CU N° 2415814

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]
Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacidn automatica, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por la
suma de S/ 900,000.00 (Novecientos Mil con 00/100 soles) que equivale al tres por ciento (3%) del Monto
Total de Inversion Referencial del proceso de seleccion PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA-
LEY N° 29230-EMPR.PRIV/CU N° 2415814, a favor del GOBIERNO RECION DE ICA, para garantizar a
nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el segundo
parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de
otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacion interpuesto fuera
declarado infundado o improcedente por el titular de la Entidad Plblica o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza serd ejecutada por el Titular de la Entidad
Publica, segun sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1838 del Cdédigo Civil
Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimienta via notarial en nuestras oficinas sito en la direccidn indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a partir
de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el
pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la
base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Bancay
Seguros del Perl mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran a partir de la
fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,

Firma y Sello '
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE: En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la
carta fianza debe consignar en su texto, la razon social de todas y cada una de las
personas juridicas que integran el Consorcio.
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ANEXO N° 5-B

MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

IMPORTANTE:

- Elmonto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%)
del Monto de Inversién Total Adjudicado, el cual puede no considerar el
componente de supervision, de acuerdo al articulo 56 del TUO del Reglamento de
la Ley N° 29230. El Monto de Inversién Total Adjudicado no considera el monto de
operacion y/o mantenimiento.

- Esta garantia debera estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual,
la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio
adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del
monto total de inversién sin considerar la elaboracion del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Presente.-

Referencia: PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-GORE ICA- LEY N° 29230-
EMPR.PRIV/CU N° 2415814

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, senores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica GOBIERNO REGIONAL DE ICA, para
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversién para la ejecucion
del Proyecto indicado a continuacion:

Cddigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emision
y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecuciéon de objeto del Convenio de
Inversion. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio de Inversion.
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Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
GOBIERNO REGIONAL DE ICA de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898
del Cddigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago daréd origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Peri mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se
devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

T Fimaysello

[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

- En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza
debe consignar en su texto, la razoén social de todas y cada una de las personas
juridicas que integran el Consorcio.

- En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de proyectos corresponde a la Entidad
Publica verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion.

- En caso la supervisién forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se
podré presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversién adjudicado o dos
cartas fianzas por ejecucion del proyecto y por el financiamiento de la supervision.

- En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento
por el cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de 'aguerdo a lo
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dispuesto en el numeral 56.3 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230, la Empresa Privada presentara la garantia de fiel cumplimiento por cada una
de las obligaciones, conforme el siguiente modelo:

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefores ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligacion
asumida por nuestros clientes, en virtud del Convenio para la ejecucion de la
obligacién que se detalla a continuacion:

. WONTO DE MONTO
NOMBRE DEL | CODIGODEL | INVERSIONDEL | GARANTIZADO
OBLIGACION() | " proyECTO PROYECTO | COMPONENTE DEL ]

PROYECTO (EN SOLES) _|
i — TT T il [ i T T g 2 e— ]

("} Se debera indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracion del expediente técnico/ejecucion del
obra, elaboracion del expediente de mantenimiento)
(**) Equivalente al 4% def Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIQ], contado a partir de su fecha de emisién
y, se hara efectiva en el caso que nueslros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de la obligacion objeto del
Convenio. Esta garantia deberd renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en
el Convenio y las Bases del proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Codigo Civil Peruano.
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Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Peri mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se
devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

La obligacion contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio.

Atentamente,

................. F’rmayseﬂo
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

- Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente
técnico, ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta
la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel cumplimiento
de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico
y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto total de
inversion adjudicado incluya el costo de supervision, sélo es necesaria la entrega de
las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.

- Esta garantia deberé estar vigente hasta la conformidad de recepcion del
cumplimiento de la obligacion, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente
la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcion del
proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la gjecucion de la obra.
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ANEXO N° 6

FORMATO DE CONVENIO

CONVENIO DE INVERSION REGIONAL

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversion Regional para el
financiamiento y ejecucién del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE
MARCONA, DISTRITO DE MARCONA-PROVINCIA DE NASCA- DEPARTAMENTO
DE ICA”, (en adelante EL PROYECTO) Con Cédigo Unico N°2415814, que celebra
de una parte el Gobierno Regional de Ica, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA,
con RUC N° , con RUC N° 20452393817 y domicilio en Av. Cutervo N° 920,
Distrito, Provincia y Region lca, representada por su Gobernador Regional
sefior Javier Gallegos Barrientos, identificado con DNI N° 21483451, en
ejercicio de las facultades otorgadas por la [INDICAR DISPOSICION QUE LO
DESIGNA Y/O FACULTA]: y de otra parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA
EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE
CONSORCIO], con RUC N° [INDICAR NUMERO], con domicilio legal para
estos efectos en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR
CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas
de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su
Representante Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR
NUMERO], segun poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N°
[INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denominara LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los terminos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO),
se les denominara conjuntamente LAS PARTES.

IMPORTANTE:

~ En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA
EMPRESA PRIVADA.
En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las
empresas que lo integran, numeros RUC, domicilios legales, e informacion de
registro de personas juridicas, asi como la informacién del representante comun del
consorcio.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
11 Mediante Carta S/N de fecha de recepcion 11 de diciembre del 2017, las
Empresas Privadas MINSUR S.A. y RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.,
present6 al Gobierno Regional de Ica su Carta de Intencién a la Entidad Publica
para formular y financiar EL PROYECTO, de conformidad con (:0 establecido en
\
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1.3,

1.4.

1.5,

1.6.

1.E:

1.8.

1.9,

los articulo 15 al 19 del Reglamento, el cual tiene el caracter de peticidén de
gracia de conformidad con el articulo 112 de la Ley N° 27444.

Mediante Oficio N° 757-2017-GORE ICA/GR-GGR-GRPPAT de fecha de
recepcion 29 de diciembre del 2017, la Entidad Publica aceptd y comunico la
relevancia de EL PROYECTO propuesto por la Empresa Privada.

Con Informe N° 027-2018-GRINF-SEPR-UF/GAH, del 29 de mayo del 2018, la
Unidad Formuladora del Gobierno Regional de Ica, declaré la viabilidad de EL
PROYECTO, con cédigo Unico N° 2415814,

El PROYECTO, se encuentra considerado en la Programacion Multianual de
Inversiones del Gobierno Regional de Ica.

Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 0023-2018-GORE ICA de fecha 09
de julio del 2018 LA ENTIDAD PUBLICA prioriz6 EL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP
LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE
MARCONA-PROVINCIA DE NASCA- DEPARTAMENTO DE ICA”, (en
adelante EL PROYECTO) Con Cédigo Unico N°2415814, para su financiamiento
y €jecucion.

Mediante Decreto Supremo N° 167-2018-EF con fecha 20 de julio del 2018, LA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO DEL MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICO LOS LIMITES DE EMISION CIPRL
VIGENTES, EN DONDE SE DETALLA QUE LA ENTIDAD PUBLICA CUENTA
CON UN LIMITE DE EMISION CIPRL POR EL MONTO DE S/ 59'921,654
SOLES.

Con Informe Previo N° 00057-2018-CG/APP, de fecha 12 de noviembre del 2018
la Contraloria General de la Republica emite pronunciamiento al respecto.

Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudico la Buena
Pro del Proceso de Seleccion N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO
DE SELECCION] para el financiamiento y ejecucién de EL PROYECTO, a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en
los documentos integrantes del presente Convenio.

Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO]
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos
necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.

IMPORTANTE:

- El Comité Especial debe completar la informacion de la presente Clausula en lo que
resulte aplicable en el proceso de seleccion.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2

El Convenio de Inversién se encuentra en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica
regional y local con participacion del sector privado, aprobado por Decreto
Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230) y por
el Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado
por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO/dei Reglamento
de la Ley N° 29230).

\
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2.2. En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se
rigen por la legislaciéon de la Republica del Peru.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1. El presente Convenio estd conformado por el estudio de preinversién o
ficha técnica de EL PROYECTO y los formatos posteriores a la
declaratoria de la viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones,
las bases integradas, la propuesta econémica y propuesta técnica del
postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro
y otros documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

3.2. En caso el Estudio Definitivo sea elaborado por LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIQ) dicho estudio se incluye como parte integrante del
presente Convenio.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) financie y ejecute EL PROYECTO, en el que esta
incluido el financiamiento de la supervision, estudio definitivo, asi como el
reembolso por la elaboracion del estudio de preinversion realizado por las
Empresas Privadas MINSUR S.A., y Red de Energia del Peru SA., cuyo
importe asciende a S/ 420,552.00 (cuatrocientos veinte mil quinientos
cincuenta y dos y 00/100 soles), conforme a las condiciones econdmicas y
técnicas previstas en las bases integradas, la propuesta econdmica y
técnica, y el Acta de otorgamiento de la buena pro, que integran el
presente Convenio en el marco del TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

4.2. LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO es la
empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL
PROYECTO].

4.3 El Estudio Definitivo que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parametros que
sustentan la viabilidad del proyecto.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DE INVERSION

5.1. El monto total de inversién objeto del presente Convenio, es igual al
monto de inversion adjudicado que asciende a S/ 30'000,000.00 (Treinta
Millones y 00/100 Soles).

5.2. El monto total de inversion considera los siguientes conceptos, de
corresponder:

~
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COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en
Soles, en
numeros) (*)
Ejecucion de la obra (infraestructura) 11,545,289.00
Equipamiento y Mobiliario 17,225,399.00
| Elaboracién del Estudio Definitivo 450,760.00
Financiamiento de la Supervisién de la elaboracién del
Estudio Definitivo y Ejecucién de la Obra 358,000.00 |
Monto total de inversion del proyecto: 29,579,448.00 |
| Elaboracion del Estudio de Preinversion | 420,552.00 |
_ MONTO TOTAL DE INVERSION(*): | 30,000,000.00 |

(**)EI porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o
variados durante la ejecucién del Convenio.

(*"*) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Total de
Inversién Referencial.

(™) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto
de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

5.3. Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO
durante su ejecucion en el marco de lo establecido en la Clausula Décimo
Octava del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
firman las respectivas adendas, para su reconocimiento en el CIPRL.

5.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el

monto total de inversion incluye todo concepto necesario para la completa
y correcta ejecucion de EL PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en el
Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula
Tercera del presente Convenio.
En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto total de
inversion sefalado en el estudio definitivo estan incluidos todos los
conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte
de las bases integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la
correcta y total ejecucion de EL PROYECTO hasta su culminacion fisica(o
de corresponder, hasta culminar con la obligacion de operacion y/o
mantenimiento); dejandose establecido que el financiamiento y ejecucion
de EL PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA
ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto.

5.5. El monto total de inversién no incluye intereses, indemnizaciones, multas
0 sanciones y conceptos similares derivados de la ejecycion de EL
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PROYECTO, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO
6.1. EI Convenio se inicia con su suscripcién y culmina con la liquidacion y
cancelacion del monto total de inversion mediante CIPRL.

6.2. El plazo de ejecucion del Convenio es de 270 dias calendario, el mismo
que comprende:

DIAS CALENDARIO |

OBLIGACIONES RESPONSABLE (INDICAR EN
NUMERO)
Elaboracién de 60 DIAS
Expediente técnico (*)
Ejecucion de Obra y 210 DIAS

Ejecucion de
equipamiento y
mobiliario (**)

TOTAL 270 DIAS

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al
supervisor del estudio definitivo y entregado o puesto a disposicion el area del terreno o lugar
donde se desarrollara EL PROYECTO.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo,
haber contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area
del terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO.

(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcién y liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo
establecido en los articulos 74 y 75 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversién registrado en el Banco de
Inversiones.

6.3. El plazo y cronograma definitivo de ejecucion del proyecto materia del
presente Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe
LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a
firmar la adenda correspondiente.

6.4. Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que originan la paralizacion del Proyecto,
LAS PARTES pueden acordar la suspension del plazo de ejecucion hasta
la culminacién de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de
mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben
suscribir una adenda al presente Convenio.

6.5. En caso de atrasos en la ejecucion de EL PROYECTO por causas
imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume
el costo de los adicionales del servicio de supervision que sean
necesarios, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la
liquidacién del Convenio que no es reconocido en el CIPRL. /7
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6.6. Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en
el articulo 71 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que
modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de EL PROYECTO y
por cualquiera de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucién de los
mayores trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere
otorgado.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO)

7.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del
financiamiento y la ejecucion de EL PROYECTO que incluye el
financiamiento de supervision, estudio definitivo, y el reconocimiento del
estudio de preinversion, conforme a las condiciones econdmicas y
técnicas previstas en el presente Convenio y sus documentos integrantes.

7.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar
correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de
este Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando la
debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio
para conseguir los objetivos publicos previstos.

7.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de
supervision debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA
PRIVADA.

7.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL
PROYECTO con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la
Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede
solicitar a LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al
procedimiento establecido en el articulo 68 del Reglamento.

7.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable de los
tramites y pagos correspondientes a la obtencion de las licencias,
autorizaciones, permisos, para la ejecucion de EL PROYECTO. Los
tramites y pagos correspondientes a dichos conceptos que signifiquen
gestion y pago a nombre de LA ENTIDAD PUBLICA, son realizados y
cubiertos por LA EMPRESA PRIVADA y los montos que correspondan
deben estar reconocidos en el estudio definitivo.”

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo
establecidas en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir
con las funciones y obligaciones que le confiere el TUO de la Ley N°
29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. #7 X
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8.2. LA ENTIDAD PUBLICA es la Unica autorizada y responsable frente a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las madificaciones que
ordene y apruebe durante la ejecucién de EL PROYECTO.

8.3. La ENTIDAD PUBLICA verifica y comunica a la EMPRESA PRIVADA
que el monto total de inversion del presente convenio se enmarca dentro
del limite de emision CIPRL con el que cuenta la entidad a la fecha de
suscripcion del presente convenio.

8.4. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada
Supervisora para iniciar la ejecucion del proyecto.

IMPORTANTE:

- El plazo inicial del Contrato de Supervision debe estar vinculado al del
Convenio y comprender hasta la emision de la conformidad de servicio de
supervision, pudiendo ser prorrogado hasta la liquidacion del Proyecto.

85. LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la
Clausula Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir la
conformidad de los avances del proyecto y la conformidad de recepcion,
conforme a los articulos 69 y 74 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230, segun corresponda.

8.6. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emision
del CIPRL, dentro de los tres (3) dias habiles de haberse otorgado la
conformidad de recepcién o la conformidad de avance y la conformidad
de calidad del proyecto, de acuerdo a lo establecido al articulo 88 y 91 del
Reglamento, aun cuando existan los siguientes casos:

8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en el TUO de la
Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
revisados o evaluados por la Entidad Publica.

8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las
entidades publicas.

87 La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar si el CIPRL
requerido por la EMPRESA PRIVADA tiene caracter de NEGOCIABLE O
NO NEGOCIABLE, conforme a lo dispuesto en literal e) del articulo 88 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

88 LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o
acreditar su disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, y la
obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre o
similares para la ejecucion del Proyecto.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA
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9.1. LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o
deficiencias en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA
PRIVADA o reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo, de
conformidad con lo establecido en el numeral 72.1 del articulo 72 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230.

9.2 Excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA aprueba los mayores trabajos
de obra dentro de los limites, plazos y procedimiento establecidos en el
articulo 72 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Los mayores
trabajos de obra aprobados durante la ejecucion deben cumplir con el
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, su
Reglamento y modificatorias.

9.3 Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento en la misma proporcion a los mayores trabajos, dentro del
plazo maximo de diez (10) dias habiles desde su notificacién. Ampliadas
las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

La elaboracion y aplicacién de férmulas polindmicas son determinadas en el
Estudio Definitivo que se proponga y apruebe la ENTIDAD PUBLICA. Las mismas
que se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y
RECEPCION DEL PROYECTO

La conformidad total y/o por avance del Proyecto se emite de acuerdo a lo
establecido en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcion
de la conformidad de Calidad de EL PROYECTO segun Anexo B de la
Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA; y el SUBGERENTE DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE PROYECTOS de LA ENTIDAD PUBLICA, emite la
conformidad de Recepcion de EL PROYECTO segun Anexo C de la
Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la
liquidacion del Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario
o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucion de la
Obra, conforme a lo establecido en el articulo 75 del TUO del Reglamento
de la Ley N°® 29230.

12.2 Con la liquidacién, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe
entregar a LA ENTIDAD PUBLICA los planos post cpnstruccion y la
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minuta de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada, segun
sea el caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligacion a
cargo de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo costo esta incluido en el monto
total de inversion del presente Convenio.

12.3 La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de
la materia. La presentacion de la Declaratoria de Fabrica se realiza
mediante escritura publica de acuerdo a LA ENTIDAD PUBLICA QUE
DETERMINA LAS CONDICIONES PARA LA PRESENTACION.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL CIPRL

13.1. La emision del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 90 y 91 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse
a los documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la
culminacion de EL PROYECTO, con los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emision de CIPRL segun Anexo B de la
Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad
Privada Supervisora, segun Anexo B de la Resolucién Directoral
emitida por la DGPPIP.

13.1.3. Conformidad de recepcidén del proyecto, otorgada por LA
ENTIDAD PUBLICA, segun Anexo C de la Resolucién Directoral
emitida por la DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resolucién de aprobacion de liquidacion del
Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5. Registro SIAF— SP de la afectacion presupuestal y financiera
realizado por la Entidad Publica.

13.2. En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de
elaboracion del estudio definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se
entregan los CIPRL trimestralmente, por avances en la ejecucion del
Proyecto, de conformidad con el articulo 92 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230. Para tal efecto, en la solicitud de emision de los CIPRL por
avances en la ejecucion del Proyecto, LA ENTIDAD PUBLICA debe
contar con la siguiente documentacion:

13.2.1. Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la
Entidad Privada Supervisora, segun Anexo B de la Resolucion
Directoral emitida por la DGPPIP.

13.2.2. Conformidad de Recepcion del avance trimestral del Proyecto,
otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA, segin Anexo C de la
Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.2.3. Registro en el SIAF — SP de la afectacion presupuestal y
financiera para la emisién del CIPRL por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA. /

[

CPC. RICHARD HwBERTﬂ MENDOZA CABRERA
SEGUNDO MIEMBRO
P 5w LAl

ING.JULIO WILLIAM MUROZ CARTAGENA
PRIMER MIEMBRO (SUPLENTE)




13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto
pueden estar contenidas en un mismo documento.

13.4. Para la emision del Gltimo CIPRL no es necesario la presentacion de
documentos que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido
al Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL

PROYECTO

14.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la
cual efectua la verificacion de la ejecucion de EL PROYECTO y de sus
avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el
estudio definitivo, los términos de referencia, las bases y la propuesta
presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el
presente Convenio, Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se dedica
al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la
ejecucion de EL PROYECTO por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO).

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora
tiene, entre otras, las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES;
debiendo informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta
ejecucion de EL PROYECTO.

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO tras la
culminacion del mismo o a la culminacion de cada avance de EL
PROYECTO, de ser el caso.

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en
los términos de referencia y las Bases del proceso de seleccion
gue dan mérito a su contratacion con arreglo a lo dispuesto en el
Capitulo Il del Titulo VII del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

14.3. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato
celebrado con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho
contrato.

14.4. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente
Convenio a la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles
de celebrado el Contrato de Supervision.

14.5. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la ejecucion del
proyecto a través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato
con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60)
dias calendario y durante la contratacion de una nueva Entidad Privada
Supervisora.

14.6 El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que celebra el Corvenio con LA
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ENTIDAD PUBLICA para la ejecucion de EL PROYECTO materia de
supervision, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL.
El financiamiento de dicho costo no implica una relacion de
subordinacion de la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones
pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad
(pago unico o pagos parciales) establecida en el contrato de supervisién,
conforme lo establecido en el articulo 109 del TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de
recibida la solicitud de cancelacion a la Entidad Privada Supervisora por parte
de LA ENTIDAD PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
debe remitir a LA ENTIDAD PUBLICA el comprobante de pago respectivo al
dia siguiente de haberse hecho efectiva la cancelacion a la Entidad Privada
Supervisora.”

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

15.1. Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales,
solidarias, irrevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento
de LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas
que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y
deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

15.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion
del presente Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por |a
ejecucion del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

IMPORTANTE:
- Esta garantia no incluye el costo de mantenimiento y operacion.

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta
fianza con codigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el
monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS],
cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
Total de Inversion Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la
conformidad de recepcion del Proyecto. La garantia puede ser
renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto
Total de Inversion.

IMPORTANTE:
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- En caso la empresa privada financie la elaboracion del expediente técnico,
esta puede presentar una garantia de fiel cumplimiento del cuatro por ciento
(4%) del monto de dicha obligacion y otra por el cuatro por ciento (4%) del
monto de la ejecucion de la obra.

Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del
expediente técnico, esta se presenta a la suscripcion del Convenio y se
mantiene vigente hasta la aprobacién del expediente técnico, y en el caso de
la garantia de fiel cumplimiento de la ejecucion de la obra, ésta se presenta
una vez aprobado el expediente técnico y se mantiene vigente hasta la
recepcion del proyecto. En caso el monto total de inversién adjudicado
incluya el costo de supervision, solo es necesaria la entrega de las garantias
de fiel cumplimiento antes mencionadas.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) asuma el financiamiento
de la supervision de EL PROYECTO, se puede presentar dos garantias
independientes: (i) Garantia de fiel cumplimiento para la ejecucion de EL
PROYECTO y (i) Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la
supervision. En este caso, para determinar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento para la ejecucion de EL PROYECTO no debe considerar dentro del
Monto Total de Inversion, el componente de supervision, puesto que ya se estaria
considerando para determinar el monto de la garantia de fiel cumplimiento para el
financiamiento de supervision.

15.2.2.La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15)
dias calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se
encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no
renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede
solicitar su ejecucion.

156.2.3. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta Ia
conformidad de recepcion de EL PROYECTO, Luego de la cual
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la
Garantia de Fiel Cumplimiento por un monto que represente el 1%
del monto total de inversion, la misma que debe permanecer
vigente por un (1) afio y puede ser ejecutada en caso de
deficiencias relacionadas con la ejecucion de EL PROYECTO.

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion
de esta garantia dentro de los diez (10) dias calendario de
transcurrido el afo adicional a la conformidad de la recepcion de
EL PROYECTO.

15.3. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el
monto total de inversidn establecido en el Convenio de Inversion inicial,
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el
monto de la garantia correspondiente en la misma proporcion, dentro de
los diez (10) dias calendario de aprobadas dichas vé’?\laciones 0
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modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es requisito
indispensable para la celebracion de la adenda al presente Convenio.

15.4. Cuando LAS PARTES convengan la reduccion de prestaciones que
implique una reduccion en el Monto Total de Inversiéon, LA EMPRESA

PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias
entregadas.

15.5. LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias,
conforme al numeral 56.5 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230, en los siguientes supuestos:

15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia
antes de los cinco (5) dias a su vencimiento.

15.5.2. Cuando la resolucion del Convenio por causas imputables a LA
EMPRESA PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se
declare procedente la decision de resolver el Convenio.

15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectue los pagos por el
financiamiento de la supervision, en caso dicha obligacion esté a su
cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por el
monto correspondiente.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de
retraso injustificado en la ejecucion de la obra, hasta alcanzar como
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la
obligacién incumplida, de acuerdo con el Convenio, cuya ejecucion esté
pendiente. En cuyo caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el
presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la
siguiente férmula:

0.1x
Penalidad Diaria Monto
= F x Plazo en
dias Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la
obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la

obra, F=040
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F=
0.15
Z
i ) :
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16.3. La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de
penalidad debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que
deba ejecutarse tales como: estudio definitivo, ejecucion de obra,
expediente de mantenimiento, actividades de mantenimiento. manual de
operacion y actividades de operacion. Para ello se debe calcular la
penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

16.4. Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacion del Proyecto en
la liquidacion final, segin corresponda; o si fuera necesario, se hace
efectivo del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el
resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante la
accion legal correspondiente, si fuese necesario.

16.5.En caso LA EMPRESA PRIVADA (0O EL CONSORCIO) incurra en
incumplimiento o demora en la ejecucién de EL PROYECTO, por causa
imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se
procede a la ampliacién de los plazos de ejecucion respectivo hasta
recuperar el tiempo de demora causada.

16.6.En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su
relacion contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el
proyecto se encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya
aprobado la sustitucion del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los
requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD
PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una
penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2)
UIT por cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

16.7. La justificacion por el retraso se realiza en el marco del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, el Codigo Civil y demas normas
aplicables, segun corresponda.

16.8. las penalidades se dara conforme en lo dispuesto en lo términos de
referencias.

IMPORTANTE:

- De preverse penalidades distintas, se debe consignar en esta clausula el listado
detallado de las situaciones, condiciones, efc., que son objeto de penalidad; los
montos o porcentajes que se aplican por cada tipo de incumplimiento; y la forma o
procedimiento mediante el que se verifica su ocurrencia.
para la aplicacion del numeral 16.6 de la presente clausuia, la entidad ptblica debe
senalar a cuantas UIT correspondera la aplicacién de una penalidad, la cual no
puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del
ejecutor del proyecto.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO
17.1.LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO):
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7.2

17.3.

17.4.

1T

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en
el Convenio, el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.

17.1.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el
numeral 16.1 de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber
sido requerido.

17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso
de seleccién o en la realizacion del proyecto, de acuerdo a la
Clausula Décimo Octava del presente Convenio.

Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1 y

17.1.2 del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo
apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede ser
ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido
de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continia con el
incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio
mediante Carta Notarial.

En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente
Garantia que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera
otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la
indemnizacién por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.3. y
17.1.4. del numeral 171, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve
automaticamente y de pleno derecho el Convenio, bastando para tal
efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacion escrita a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) informando que se ha
producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el
Convenio por las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas
para iniciar el plazo de ejecucion del Proyecto, conforme a lo
establecido en el numeral 84.2 del articulo 84 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar
la emision del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales
para su emision, pese a haber sido requerida segun el
procedimiento indicado en el numeral 84.4 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad
Privada Supervisora mediante la modalidad de contratacion
directa establecida en el articulo 114 del TUO del Reglamento de
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la Ley N° 29230 dentro del plazo de sesenta (60) dias calendarios
a los que hace referencia el numeral 115.1 del articulo 115 del
TUO del Reglamento de la Ley N* 29230.

17.5.4. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar
la emision del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales
para su emision, pese a haber sido requerida segun el
procedimiento establecido en el numeral 84.4 del articulo 84 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.5. Se superen los montos maximos establecidos en articulo 72.

17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el
Proyecto requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, producto de la aplicacion del articulo
65 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifique que el
Proyecto deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada,
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver
el Convenio o llevar a cabo la ejecuciéon del proyecto reformulado. En
caso de resolucion, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos de
elaboracion de los estudios realizados.

17.7. Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA
ENTIDAD PUBLICA para que subsane el incumplimiento en un plazo no
mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucién del
Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA. Vencido
dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continua con el incumplimiento
advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante Carta
Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA
EMPRESA PRIVADA decida resolver el Convenio, sus efectos surten de
manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
EMPRESA PRIVADA remita una comunicacion escrita a LA ENTIDAD
PUBLICA informando que se ha producido dicha resolucion, solicitando el
reconocimiento de los costos de elaboracion de los estudios realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso
fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los
limites de emision del CIPRL que imposibilite de manera definitiva la
continuacién del Convenio, compete a las partes en definir y decidir si
ante lo ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo
mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera
de LAS PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de
manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita
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una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha
producido dicha resolucion.

17.11. Los efectos de la resolucion del Convenio se encuentran establecidas en
el articulo 85 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y
garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus accionistas, socios, integrantes de los érganos de
administracion y direccién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, empleados o agentes, asesores o personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o
intentan pagar u ofrecer en el futuro ningin pago, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacién al otorgamiento de la Buena Pro, el
Convenio y la ejecucion del Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en
todo momento durante la ejecucion del Convenio, con honestidad,
probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no
cometan actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a
través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los
6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA
(O CONSORCIO).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a
comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento;
y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de
las personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior,
hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada
o hubiesen admitido y/o reconocido la comisiéon de cualquiera de los
delitos tipificados en la Seccion IV del Capitulo II del Titulo XVIII del
Codigo Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos
en otros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente,
en relacion con la ejecucion del presente Convenio de Inversion, el
Proyecto o Proceso de Seleccion, el presente Convenio queda resuelto de
pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de
fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA EMPRESA PRIVADA,
conforme al numeral 56.5 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS

19.1.

19.2.

OCULTOS

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento
ser responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un
plazo de siete (7) afios, contados a partir de la recepcién del Proyecto.

Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus
avances, ni el consentimiento de la liquidacion del Proyecto, enerva el
derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios
ocultos de conformidad con lo establecido en el TUO de la Ley N° 29230,
el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 y el Caodigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

2.1

20.2

LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la
suscripcion de una adenda, siendo Unicamente necesario la autorizacion y
suscripcién del Titular de LA ENTIDAD PUBLICA vy el representante de
LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59
del TUO del Reglamento de la Ley N°® 29230 y respecto de los supuestos
regulados en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230 y el presente Convenio.

En caso de modificaciones en el monto total de inversion, LA ENTIDAD
PUBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos
con la que se financia el incremento en el monto total de inversion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

217

2).2.

21.3.

Las controversias que surijan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la ejecucion,
interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio,
con excepcion de la aplicacion de las penalidades, se resuelven mediante
el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién de
las partes, dentro de los treinta (30) dias calendario de originada la
controversia y conforme el procedimiento establecido articulo 86 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes
tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos
legales de una transaccion.

En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus
controversias a la conciliacion o arbitraje, dentro del plazo de caducidad
de treinta (30) dias calendario, conforme a lo establecido en el numeral
87.2 del articulo 87 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.
Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas. La conciliacion debe realizarse en un centro de

[

il

ING.JULIO WILLIAM MUNOZ CARTAGENA ING, VI
PRIMER MIEMBRO (SUPLENTE)

rfx PASTOR ARANGO SALCED CPC. RICHARD HUMBERITO MENDOZA CABRERA
PRESIDENTE SEGUNDO MIEMBRO

120




conciliacion publico o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de
derecho ante una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento
Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten
incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten
durante la etapa de ejecucion del Convenio, dentro del plazo de caducidad
previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable,
tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.
21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la
materia objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de
solucion de controversias en proceso.

IMPORTANTE:

- Puede adicionarse la informacion que resulte necesaria para resolver las
controversias que se susciten durante la efecucion del Convenio. Por ejemplo,
para la suscripcion del Convenio y, segun el acuerdo de las partes puede
establecerse que el arbitraje sea institucional o ante el Centro de Conciliacién
de la Camara de Comercio, debiendo indicarse el nombre del centro de
arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, debe indicarse si la
controversia se somete ante un tribunal arbitral o ante un arbitro tnico.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS

RESPONSABLES

22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el TUO del Reglamento de la Ley
N°® 29230, LA ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

22.1.1.EI GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.
Responsable de emitir la conformidad a la elaboracién del Estudio
Definitivo, y entregar el mismo cuando corresponda. Asi mismo,
sera la encargada de entregar el estudio de preinversion a la
empresa privada.

22.1.2.El SUBGERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS. Responsable de emitir la conformidad de
recepcion de EL PROYECTO o la conformidad de sus avances.

22.1.3.El SUBGERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS. Responsable de emitir pronunciamiento,
aprobacion o consentimiento de la liquidacién del proyecto.

22.1.4 El GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. Responsable de
solicitar la emision de los CIPRL a la DGETP del Ministerio de
Economia y Finanzas. \
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22 1.5.E| GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A
TRAVES DEL SUBGERNTE DE ABASTECIMIENTO,
CONTABILIDAD Y TESORERIA, Responsable de realizar las
afectaciones presupuestales y financieras en el SIAF para la
emision del CIPRL, asi como de remitir las certificaciones
presupuestales.

22.1.6.El SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, sera el encargado de
emitir las certificaciones presupuestales.

22.1.7.El SUBGERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS, Responsable de emitir la Conformidad del Servicio
de Supervision prestado por la Entidad Privada Supervisora.

22.1.9.El GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Responsable de remitir copia del Contrato de Supervision, asi
como sus adendas, a la DGPPIP, DGTP, PROINVERSION del
Ministerio de Economia y Finanzas y a todas las Oficinas
indicadas en la presente Clausula, asi mismo deberéa remitir copia
a la Entidad Privada Supervisora, y a la Empresa Privada; de igual
manera a través de la SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO
sera la encargada de custodiar los Convenios y Adendas que se
generen como consecuencia del presente Convenio; asi como
custodiar el Contrato de la Entidad Privada Supervisora y adendas
que se generen a la misma.

221.10. LA SUBGERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION
PRIVADA, Responsable de recepcionar el CIPRL emitido por la
DGTP, quien posteriormente entregara a la Gerencia de
Administracién Financiera para las acciones administrativas
correspondientes.

22111. LA SUBGERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION
PRIVADA, a través de la GRPPAT Responsable de remitir copia
del Convenio de Inversidon, asi como de sus adendas, a la
DGPPIP, DGTP, PROINVERSION del Ministerio de Economia y
Finanzas, a la Entidad Privada Supervisora y a la Empresa
Privada Supervisora y a todas las areas involucradas en la
presente clausula del Gobierno Regional de Ica.

222 El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las
responsabilidades y sanciones respectivas, conforme al articulo 14 de la

Ley. ,
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22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de
acuerdo al numeral 22.1 solo es necesaria la comunicacion mediante
documento de fecha cierta a la Empresa Privada y a la Direccién General
de Politica de Promocién de Inversién Privada del Ministerio de
Economia y Finanzas.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES
fijan como sus domicilios los sefialados en la parte introductoria, donde se
cursan las comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electronico y numero de
teléfono, para efectos del tramite de solicitud de emision de CIPRL, ante
la DGTP:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA Av. Cutervo N° 920
CORREO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA:

IMPORTANTE:
La entidad publica debe consignar el correo electrénico y numero telefénico del
funcionario responsable de emitir el CIPRL/CIPGN.
NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR NUMERO
DE TELEFONO]
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR
DOMICILIO LEGAL]
CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR
CORREO ELECTRONICO]
NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR
NUMERO DE TELEFONO]

23.3.Cualquier variacion domiciliaria, de correo electrénico o numero de
teléfono, durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos
después de los cinco (5) dias habiles de notificada a la otra parte
mediante Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicacién o notificacion
realizada a los domicilios, correos electrénicos o numeros de teléfono
indicados en la introduccion del presente documento se entiende
validamente efectuada.

23.4.Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio y
sus modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la
Direccion General de Politica de Promocion de la Inversion Privada del
Ministerio de Economia y Finanzas y a la Agencia de Promocion de la
Inversion Privada.
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De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econdmica y Técnica y las
disposiciones de este Convenio, las partes lo firman por duplicado en
senal de conformidad en la ciudad de Ica a los

Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del
ENTIDAD PUBLICA Representante Legal
EMPRESA PRIVADA O
CONSORCIO
P
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