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MODELO DE BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA
PRIVADA

BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION EN EL MARCO
DE TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA
INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR
PRIVADO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 294-2018-EF Y POR EL
TEXTO UNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230,
APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 295-2018-EF

PROCESO DE SELECCION N°

PROCESO DE SELECCION N° 001-2020-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/CU
N° 2436545

CONTRATACION DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE
INVERSION:

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA DEL
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-
105, TRAMO: PROG. 1+940 (CC.PP. COMATRANA) — PLAYA CARHUAZ EN
LAS PROVINCIAS DE ICA Y PISCO DEPARTAMENTO DE ICA, CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N°2436545
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CAPITULO UNICO
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta por las
siguientes normas:

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion
publica regional y local con participacion del sector privado, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, TUO de la
Ley N° 29230).

- Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230).

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE
Nombre de la Entidad Publica : GOBIERNO REGIONAL DE ICA

RUC N° 1 20452393817

Domicilio legal : Av. Cutervo N° 920 - Ica
Teléfono: : 056-222723

Correo electrénico: . varango@regionica.gob.pe

1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccion es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento, para la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
Y EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-105, TRAMO: PROG. 1+940 (CC.PP.
COMATRANA) - PLAYA CARHUAZ EN LAS PROVINCIAS DE ICA Y PISCO
DEPARTAMENTO DE ICA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2436545,
en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la Ley N° 29230, y el TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, segun los Términos de Referencia del ANEXO N° 3-A
y del estudio de preinversion o ficha técnica que sustenta la declaratoria de viabilidad
de EL PROYECTO (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacion de la ficha técnica y/o estudio de
preinversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan la viabilidad de EL PROYECTO.
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1.4. ANTECEDENTES

- Con Informe N° 004-2019-GRINF-SEPR-UF/JMCM, del 14 de enero del 2019,
la Unidad Formuladora del Gobierno Regional de Ica, declaré la viabilidad de
EL PROYECTO, con codigo unico N° 2436545.

— Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 0016-2019-GORE ICA de fecha 11
de junio 2019 la Entidad Publica prioriz6 EL PROYECTO.

— Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 0016-2019-GORE ICA de fecha 11
de junio 2019 la Entidad Publica designé a los miembros del Comité Especial
responsables del proceso de seleccion de la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO.

- Mediante Resolucion SubGerencial N°002-2020-GORE-ICA-GRPPAT/SPIP. De
fecha 02 de octubre del 2020, Se designé el Comité Especial.

— Mediante Informe Previo N° 00017-2019-CG/APP de fecha 04 Setiembre del
2019 se emitio el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.

- Oficio N°349-2020-GORE ICA/GR-GGR, de fecha 27 de octubre del
2020, sobre comunicacion de Actualizacion del proyecto a Contraloria
General de la Republica.

— Mediante Resolucion N° de fecha de noviembre del 2020
se aprobo las Bases del presente proceso de seleccion.

1.5. MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

EL PROYECTO tiene un Monto Total de Inversibn Referencial de
S/34’712,531.68 (Treinta y Cuatro Millones Setecientos Doce Mil
Quinientos Treinta y Uno con 68/100 soles), cuyo desagregado se detalla en
el cuadro siguiente:

OBLIGACIONES COSTO
Ejecucion de la Obra S/ 32°729,365.86
Elaboracién del Expediente Técnico S/ 743,923.92

Financiamiento de la  Supervision de
elaboracion de expediente técnico
Financiamiento de la Supervisién de la Ejecucion
de la Obra S/ 1°051,745.80

MONTO TOTAL DE INVERSION
REFERENCIAL:

S/ 187,496.10

S/ 34°712,531.68

El Monto Total de Inversion Referencial sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso EL PROYECTO haya sido propuesto y/o actualizado por el
sector privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del Capitulo Il del Titulo I
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el reembolso por los gastos de
elaboracion y/o actualizacion del estudio de preinversion o ficha técnica solo
procede en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya
presentado al proceso de seleccidn con una propuesta valida.
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SECCION II

DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las potestades atribuidas en
el articulo 22 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestién por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccién hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversién, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

1.2. CONVOCATORIA

La convocatoria se realiza, por Unica vez, a través de su publicacién en un diario
de circulacién nacional asi como en el Portal Institucional de la Entidad Publica y
de PROINVERSION, de conformidad con el articulo 41 del TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.

Para Proyectos cuyo Monto Total de Inversién Referencial no superen las ciento
veinte (120) UIT, sera suficiente que la Convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

— Descripcién del objeto del Convenio que refleje su finalidad;

— Cddigo del Proyecto registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe
y/o Cédigo Unico del Proyecto;

— Monto total de inversion referencial;

— Costo del mantenimiento y/o de operacion de corresponder;

— Costo de la Supervision de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracion
del Expediente Técnico, de corresponder;

— Calendario del proceso de seleccion;

— Enlace al portal institucional donde se encuentran las Bases y los otros
documentos del proceso de seleccion.

Para el caso de Agrupamiento de proyectos, ademas del Monto Total de
Inversion Referencial se debera identificar los subtotales por cada Proyecto y el
total general.

1.3. PLAZO
Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el

perfeccionamiento del Convenio de Inversion, se computan en dias habiles. El
plazo excluye el dia inicial e incluye el dia de vencimiento.
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En caso de que méas de un Postor presente su Expresion de Interés, debe
mediar un plazo minimo de quince (15) dias entre la Convocatoria y la
presentacion de propuestas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del
presente proceso de seleccion, a través de una Circular que sera notificada a
todos los Participantes y/o postores en el domicilio o correo electrénico sefialado
y publicadas en el portal institucional de la Entidad Publica.

1.4. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y
Postores, dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo
electrénico sefialado. Las Circulares emitidas por el Comité Especial integran las
presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos los Participantes y
Postores, y seran publicadas en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

1.5. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con
los requisitos legales, técnicos y econdémicos establecidos en las Bases del
presente proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccion, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor del proyecto, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendida en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o contratista, establecidos en el
numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Caso
contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya
suscrito el Convenio de Inversion, se considera invalido y no surte efectos.

1.6. EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas
(o Consorcio) de manera individual o en Consorcio, a través de su representante
y/o apoderado legal, deben presentar su Expresion de Interés al Comité
Especial, conforme al Anexo N° 4-A, dentro del plazo de cinco (05) dias habiles
siguientes a la fecha de publicacion de la Convocatoria, en la Mesa de Partes de
la Entidad Publica.

La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada
(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacion y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
juridicamente carécter vinculante para aquéllos, asi como su renuncia
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irrevocable e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las leyes
aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accion,
reclamo, demanda, denuncia o solicitud de indemnizacion contra el Estado
Peruano o cualquier dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la
Entidad Publica, sus integrantes y asesores.

1.7. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espariol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de
Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccion. Las consultas y
observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada por
supuesta vulneraciéon a la normativa prevista en el TUO de la Ley N° 29230, el
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y otras normas relacionadas al objeto
del proceso de seleccidon. Por su parte, mediante la formulacién de consultas a
las Bases, los Participantes podran solicitar la aclaracion a cualquier extremo de
las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucion,
coordinar con el 6rgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las
mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolucién correspondiente
e incorporarse en las Bases integradas.

1.8. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u
observaciones que se efectlen, se realizan de manera simultdnea y pueden
modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La
absolucién de consultas y observaciones se realiza de manera motivada y por
escrito, indicando si éstas se acogen, se acogen parcialmente 0 no se acogen.

La absolucion a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria al TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230 o normas complementarias conexas que tengan relacion con el
proceso de seleccion.

El plazo para la absolucion de consultas y observaciones por parte del Comité
Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento
del plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolucion se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a
través de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccion
mediante su publicacion en el portal institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.
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Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

1.9. INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion
y contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estdn sujetas a
cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccion, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Puablica, salvo el supuesto de
rectificacion regulado en el articulo 47 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes
plazos:

a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliguen un incremento al Monto Total de
Inversion Referencial, debe enviarse copia de las mismas a la Contraloria
General de la Republica, para los fines de control, siendo que dicha remisién no
suspende el proceso de seleccion, conforme al articulo 46 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio)
gue presento la Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de
Bases en el marco de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de
corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el
Calendario del proceso de seleccion.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en

ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna,
bajo responsabilidad.

1.10. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompafan las propuestas, se presentan en idioma
espafiol o, en su defecto, acompafiados de traduccién oficial o sin valor oficial
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efectuada por traductor publico juramentado o traduccion certificada efectuada
por traductor colegiado certificado; salvo el caso de la informacion técnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catdlogos o similares, que
puede ser presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la
exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los
textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecerd el texto en
espafiol.

Las propuestas deben llevar la rubrica del Representante Legal del Postor, o
apoderado o mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente
acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacion
se presentan por escrito, debidamente foliadas, y se deberd incluir una relacién
detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comin del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun
del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comun del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacién del
articulo 37 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

El precio contenido en la Propuesta Econdmica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Total de Inversion Referencial. Aquellos.
Aquellos Postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el
precio de su propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
entre una cifra expresada en numeros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en ningun caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma
en que se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion
Jurada.
1.11. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Economica
(Sobre N° 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en acto publico
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ante el Comité Especial, en presencia de Notario Publico o Juez de Paz, en un
plazo maximo de seis (6) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su
rectificacion, en el lugar, fecha y hora indicados en el Calendario del presente
proceso de seleccion. Su presentacion se sujetan a los formatos establecidos
en el Anexo N° 4-B.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas
no requiere la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de
la hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En
caso de reprogramacion se debera comunicar a los Participantes mediante
Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacién de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacion de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de propuestas e
invita a los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3. Una vez que los
Postores hayan hecho entrega de sus sobres, en presencia de Notario Publico
o Juez de Paz, de ser el caso, se procede a la apertura y verificacion de la
documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron
presentados. El Notario Publico o Juez de Paz visa al margen de los
documentos presentados.

Durante la verificacién del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio
de enfoque de gestién por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que
subsane o corrija algin error material o formal de los documentos presentados,
dentro del plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

— Falta de foliado

— Falta de sello

— Falta de firma y/o rdbrica

— Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia
17)

— La no consignacion de determinada informacion de caracter no sustancial
en los formularios o declaraciones juradas

— Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
gueda automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2y N° 3
sin abrir, en el acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres
N° 1 hayan sido declarados aptos. EI Comité Especial anuncia el nombre de
cada Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econdomica y, de
corresponder, el Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos
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presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos
contengan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de las Bases.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econdémicas que se encuentren
por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversion
Referencial y también se devuelven las Propuestas Econdmicas que superen el
ciento diez por ciento (110%) del Monto Total de Inversion Referencial.

Si la Propuesta Econémica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Total
de Inversion Referencial, el Comité Especial debe contar con la resolucion de
aprobacién del Titular de la Entidad Pudblica para el otorgamiento de la Buena
Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su
propuesta a un monto igual o menor al Monto Total de Inversion Referencial.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econdmica en caso no
cuente con la aprobacién del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte
reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Capitulo 1l
del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, las Propuestas
econémicas no deben exceder el Monto Total de Inversion Referencial
consignado en las Bases del presente proceso de seleccion. De igual manera,
la Propuesta econdmica que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de
estas Bases, invalidaran las propuestas y seran devueltas al Postor con el
Sobre N° 3, este Ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el numeral 39.3 del articulo 39 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, en el acto de presentacion de ofertas se
puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien
participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

1.12. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de la Propuesta Economica y la verificacion de los requisitos
legales y econ6micos minimos establecidos en las Bases del proceso de
seleccidn, se realiza por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro
(4) dias habiles siguientes de la presentacion de las propuestas.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econ6micas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestién por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado,
respecto del cual se revisa la Propuesta Técnica.

Luego el Comité Especial evalia la Propuesta Técnica del Postor cuya
Propuesta Econémica fue seleccionada, y determina si ésta responde a las

caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de
Referencia especificados en el Anexo N° 3-A .
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De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econémica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena
Pro, levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia
del Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de
cinco (5) dias héabiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para
presentar una nueva Propuesta Econdémica, la que no podra ser de un monto
mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econémica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la
presentacion de la Propuesta Econdmica. El procedimiento del acto publico
para la presentacion de las nuevas Propuestas Econémicas estara sujeto a los
mismos términos y condiciones de la Propuesta Econdmica original.

En el supuesto que las Propuestas Econdémicas lleguen al limite del noventa
por ciento (90%) del Monto Total de Inversion Referencial, la determinacion del
orden de prelacion de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para
la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacién de
Notario o Juez de Paz y la citaciobn oportuna a los Postores que hayan
empatado.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econdmica
sea la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos
establecidos en los Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia
siguiente de concluida la evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de
seleccion.

Es obligatoria la participacién del Notario Publico o Juez de Paz para el
otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un
Postor.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse
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producido.

1.15. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca dentro de lo dispuesto por el Capitulo Il del Titulo Il
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el Comité Especial utiliza como
base la informacion presentada por el Sector Privado, la misma que se
encuentra detallada en el Anexo N° 4-E de la presente Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el
gasto por la ficha técnica o estudios de preinversién a través de los CIPRL o
CIPGN, de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E En caso la Empresa
Privada (o Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el
Proyecto, el pago de los costos de la ficha técnica o de los estudios de
preinversién constituye un requisito que debe cumplir el Adjudicatario a mas
tardar en la fecha de suscripcion del Convenio de Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se
presente con una propuesta invalida.

1.16. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucién del Titular de
la Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza
mayor, desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de
la suscripcion del Convenio. Dicha decisién debe comunicarse por escrito al
Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la Resolucion del Titular.

En caso de Agrupamiento de proyectos, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccién, hasta antes de la presentacion de
propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y
retrotrae las actuaciones del proceso de seleccion hasta la oportunidad de
presentacion de expresiones de interés.

1.17. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccién es declarado desierto cuando, aliin ampliado el plazo por
el Comité Especial, no se presente ninguna Expresion de Interés o ninguna
propuesta valida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su
emision.

En estos supuestos, el Comité Especial podra convocar a un nuevo proceso de
seleccion. ElI Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias habiles, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se
incremente el Monto Total de Inversion Referencial se informard dicho
incremento a la Contraloria General de la Republica.
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1.18. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectian a través del
portal institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de
los Representantes Legales, mediante:

a. Correo Electrénico: con confirmacion de transmision completa expedida
por el destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo
electronico, en cuyo caso se entenderd recibida en la fecha que se
complete la transmisién del remitente.

b. Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entenderd recibida la notificacion en la fecha de su entrega,

entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier
notificacion realizada en el domicilio sefialado por el Representante Legal.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccion y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacion.

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracion del Convenio de Inversién, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias habiles
de otorgada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelacion
contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la Buena Pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion o declaratoria de desierto del
proceso de seleccion, debe interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles
siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacién es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo méaximo de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la admision del recurso, de lo contrario el interesado debera
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucion de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segln corresponda,
gue resuelve el recurso de apelacién, o la denegatoria ficta por no emitir y
notificar su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por
lo que contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

2.3. GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelaciébn se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del
Monto Total de Inversion Referencial del proceso de seleccion, debiendo
mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su
fecha de emision, la cual debe ser en igual fecha a la interposicion del recurso de
apelacién. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia
de Apelacién debe ser expresado con dos (2) decimales.
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Ningun recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de
Apelacion.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere
la denegatoria ficta por no resolver y natificar la resolucién dentro del plazo legal,
se procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco
(5) dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacion, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
La interposiciéon de la accion contenciosa administrativa cabe Unicamente contra
la resolucién o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo

resuelto por la Entidad Pablica o PROINVERSION, seguln corresponda. Dicha
accion se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO 1l
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1. OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Puablica como la Empresa Privada (o Consorcio), estan
obligados a suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, el Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
adjudicataria de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos
establecidos en las Bases para el perfeccionamiento del Convenio dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes de haber quedado consentida la buena pro y.
De ser necesario dicho plazo es prorrogado por Unica vez hasta en quince (15)
dias adicionales contados desde el vencimiento del plazo para presentacion de
los requisitos establecidos en las Bases.

3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

En la fecha establecida por el Comité Especial para la suscripcion del Convenio,
la Empresa Privada (o Consorcio) Adjudicataria de la Buena Pro entregara a la
Entidad Publica los siguientes documentos:

— Copia simple (legible) de la vigencia de poder expedido por los Registros
Publicos con una antigiedad no mayor de tres (03) meses a la firma del
Convenio de Inversion computada desde la fecha de emisién, que
consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) que cuenten
con facultades para suscribir el Convenio.

— Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula
Décimo Segunda del Convenio de Inversion (Anexo N° 6).

— Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, cumpliendo con
las condiciones establecidas en los Términos de Referencia del Anexo N°
3-A.

En caso de Consorcio de debera solicitar adicionalmente:

— Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion
Jurada del Anexo N° 4-K. El contenido del contrato de Consorcio es el
siguiente:

a) ldentificacion del nombre o razdon social de las empresas privadas
integrantes del Consorcio.

b) Designacion del Representante Legal comun del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representacién, en todos los actos

del proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del Convenio hasta la
conformidad de recepcion y liquidacion. No tiene eficacia legal frente a la
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Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al
representante comun.

c¢) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el Unico valido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas
integrantes del Consorcio.

Lo indicado no excluye la informacion adicional que los consorciados
puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular
su administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigiiedad no mayor de tres (03) meses a la firma del
Convenio de Inversion computada desde la fecha de emision, que
consigne la designacién del(los) Representante(s) Legal(es) de las
Empresas Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al
momento de la suscripcién del Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar
apoyo a las areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que
el(los) Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de
Proveedores vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebracién del Convenio de
Inversion y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Publica.

En caso que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria no presente la
documentacion, la presente defectuosamente y/o no concurra a suscribir el
Convenio de Inversion, segun corresponda, en el plazo antes indicado, el Comité
Especial a su sola discrecion, puede otorgar, por Unica vez, un plazo adicional el
qgue no puede exceder de quince (15) dias habiles contados desde el dia
siguiente de la notificacion de la Entidad Pudblica. Una vez subsanadas las
observaciones las partes suscriben el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
documentacion para su control posterior a las &reas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comité Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedd en
segundo lugar con su Propuesta EconOmica previa verificacion de que su
Propuesta Técnica cumpla con las las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el
Anexo N° 3-A y asi sucesivamente.
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Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversion y no hubiere otro Postor, el
Comité Especial declara desierto el proceso de seleccion y evalla si convoca a
un nuevo proceso de seleccion.

3.3. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automaética a soOlo requerimiento de la Entidad
Pudblica. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
Pera.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia
por la ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N°
5-B y las siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (0o Consorcio) entregara la carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversién Adjudicado
sin incluir el costo de mantenimiento y operacion.

— La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversién Adjudicado.

— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del
Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversibn Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo
dispuesto en el numeral 56.3 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230.

En el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del expediente
técnico ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente
hasta la aprobacién del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel
cumplimiento de la ejecucién de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el
expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepcién del proyecto, luego
del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento
por un (1) afio adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por
ciento (1%) del monto total de la ejecucion del proyecto.

En caso la Empresa Privada sea responsable de financiar la operacion y/o
mantenimiento, con excepcion de la operacién y/o financiamiento a ser
financiado mediante la modalidad de asociacién publico privada, las garantias de
estas obligaciones no deben ser presentadas para el perfeccionamiento del
Convenio de Inversion sino de manera previa a la emision de conformidad de la
recepcion del Proyecto, conforme al articulo 56 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230.
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En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervisién del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para
dicha obligacién, de acuerdo al Convenio de Inversién, al Anexo N° 5-B y a las
siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de
supervision.

— La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado.

— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el Ultimo pago por el
servicio de supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razén social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el
Convenio de Inversion y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por
la Entidad Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el
parrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas
Privadas integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas
por Proyecto, consighando expresamente en cada una de ellas la razén social de
las Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y
ejecucion (y de ser el caso, la supervision, el mantenimiento y/o la operacion) del
Proyecto, se establecen conforme al formato de Convenio de Inversion,
aprobado por el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion
Ministerial, el cual se incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e
interpretaran de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y
el Adjudicatario se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de
solucion de controversias establecidas en las Bases para los conflictos que
pudiesen suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXO N° 1
DEFINICIONES
Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la
Buena Pro del presente proceso de seleccion.

Agrupamiento de proyectos: Conjunto de Proyectos de Inversion de naturaleza
similar incluidos en un proceso de seleccion, de acuerdo a lo determinado por la
Entidad Publica tomando en cuenta sus prioridades y eficiencias, en el marco de
sus competencias, en el marco de Invierte.pe.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios
y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el
presente proceso de seleccion y que aparece en el Anexo N° 2 de las presentes
Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con
el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes
Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por
quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares
forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre
N° 1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del
proceso de seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades
establecidas en el TUO de la Ley N° 29230, su TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230 cuyos miembros son designados por resolucion del Titular o
funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacién de mas de una Empresa Privada sin la necesidad
de crear una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucién del
Proyecto de Inversion.

Convenio: Convenio de Inversion suscrito entre la Empresa Privada
seleccionada y la Entidad Publica, en el marco del TUO de la Ley N° 29230
conforme al Anexo N° 6.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente
Técnico y/o ejecuta el proyecto, y/o realiza la operacién y/o mantenimiento del
Proyecto, de ser el caso. El Ejecutor del Proyecto deber& celebrar un contrato de
construccién, asi como otros contratos de provision de equipamiento, servicios u
otros y, de corresponder, los contratos respectivos para la ejecucién de las
obligaciones de elaboracion el expediente técnico, operacion y mantenimiento
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con la Empresa Privada seleccionada, asumiendo responsabilidad solidaria en la
ejecucion de las obras que comprende el Proyecto.

Empresa Privada: Es la persona juridica de derecho privado que no esta sujeta
a los sistemas administrativos del sector publico financiero (Presupuesto Publico,
Endeudamiento Publico, Programacion Multianual y de Gestion de Inversiones) y
de Contrataciones con el Estado, cuyo capital sea cien por ciento (100%)
privado, que celebra el Convenio con la Entidad Publica y financia la fase de
ejecucion del Proyecto y, de corresponder, su operacion y/o mantenimiento. La
Empresa Privada también puede ser el Ejecutor del Proyecto. La Empresa
Privada o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto se acoge a lo
dispuesto en el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N°
29230. También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de
sociedades constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también puede ser
el Ejecutor del Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el articulo 2 del
TUO de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la
Entidad Publica para supervisar la elaboracion del Expediente Técnico y/o
ejecucion del Proyecto, asi como las actividades operacién y mantenimiento, de
corresponder. Es responsable solidaria con la Empresa Privada.

Entidad Publica: Se entiende por Entidad Publica al Gobierno Regional,
Gobierno Local, Universidad Publica o Entidad del Gobierno Nacional que en el
marco de sus competencias ejecute un Proyecto de Inversién conforme a las
normas del Invierte.pe dentro de los alcances del TUO de la Ley N° 29230, el
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Expresidon de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al
formato adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

PROINVERSION: Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

Participante: Es la Empresa Privada o Consorcio que presenta su Expresion de
Interés para encargarse del financiamiento y ejecuciéon del Proyecto.

Postor: Es la Empresa Privada o Consorcio que interviene en el proceso de
seleccion, desde el momento que presenta su propuesta.

Propuesta Econdmica: Documento que contiene la oferta econdmica, conforme
a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccion I, el
Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de

acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la
Seccion Il , y el Anexo N° 4-B de las Bases.
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Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversion formulado y declarado viable en
el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, y sus
normas reglamentarias y complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar
a cabo los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es aquel que contiene las Credenciales y documentos especificados
en el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econémica conforme a los
documentos especificados Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 3: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a la
documentacion indicada en el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION
Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en

el presente Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de
acuerdo a lo siguiente:

Etapa Fecha
Convocatoria y publicacion de Bases 13/11/2020
Presentacion de Expresiones de interés * Del 16/11/2020 Hasta 20/11/2020
Presentacién de consultas y observaciones a las Bases * Del 16/11/2020 Hasta 20/11/2020
Absolucion de consultas y observaciones a las Bases 23/11/2020 hasta 24/11/2020

Integracion de Bases y su publicacion en el Portal
Institucional 25/11/2020

Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2
y N° 3 y Evaluacion de Propuesta Econdémica

Auditorio del Gobierno Regional de Ica, sito en la Av. Cutervo
N° 920 — Ica, a las 08:30 am horas 03/12/2020

Evaluacion de Propuesta Técnica. 04/12/2020

Resultados de la Evaluacién de las Propuestas y
Otorgamiento de Buena Pro 04/12/2020
Auditorio del Gobierno Regional de Ica, sito en la Av. Cutervo
N° 920 — Ica, a las 15:30 Pm horas

Suscripcion del Convenio de Inversion entre la Entidad Publica
y la Empresa Privada o Consorcio Hasta 28/12/2020

*la presentacion de Expresion de interés y la presentacion de consultas y

observaciones a las bases debe ser ingresada en la mesa de partes virtual de la
pagina del Gobierno Regional de Ica — con atencién a la oficina del Comité
Especial del PROCESOQO DE SELECCION N°001-2020-GORE ICA- LEY N°
29230-EMPR.PRIV/IC.U N° 2436545.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del
proceso de seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el
proceso de seleccién, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en
responsabilidad alguna como consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3
DOCUMENTOS REFERIDOS AL PROYECTO

TERMINOS DE REFERENCIA
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TERMINOS DE REFERENCIA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE

INVERSION: “MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-105, TRAMO: PROG.

14940 {CC.PP. COMATRANA) ~ PLAYA CARHUAZ EN LAS PROVINCIAS DE ICA Y PISCO DEL

1.

2.

DEPARTAMENTO DE ICA™
Descripcion del proyecto:
El Proyecto: MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEPARTAMENTAL 1C-105, TRAMO: PROG.
1+840 (CC.PP. COMATRANA) - PLAYA CARHUAZ EN LAS PROVINCIAS DE ICA Y PISCO DEL
DEPARTAMENTO DE ICA, con Codigo Unico N° 2436545, tiene como objetivo LOGRAR
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-105, TRAMO: PROG. 143940 (CC.PP. COMATRANA) = PLAYA CARHUAZ.

£ Proyecto se desarrollara en un trame de 55,05 km de la Carretera Departamental IC-105 que
comprende el recorrido Emp. PE-1S (Dv. El Huarango) — Comatrana — El Huarango - Playa
Carhuaz- Cerro El Frontén — Salinas de Otuma ~ Emp. PE-28 (Dv, S2linas de Otuma), jurisdiccién
de los distritcs de lca (Ica) y Paracas (Pisco) dentro de la region Ica, cuya area se encuentra
disponible por pertenecer al Sistema Nacicnal de Carreteras (SINAC) registrade en el RENAC
(Reaglstro Nacional de Carreteras) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,

Este Proyecto tiene como metas fisicas las siguientes:
1. Pavimentacion.

2, Sefalizacidn y seguridad vial.

3. Seguridad y salud en el trabgjo

Monto Total de Inversién Referencial:

El Proyecto tiene un Monto Total de Inversion Referencial de & 34°712,531.68 (Treinta y cualro
millones setecientos doce mil quinientos treinta y unc con 68/100 Soles), cuyo desagregado se
detalla en el cuadro siguiente:

[ OBLIGACIONES COSTO |

| Ejecucion de la Obra S/ 32729,365.85 l
Elaboracion del expediente técnico S/ 743,923.92

‘ :;;r;c;;lnrze;::mc:e la Supervision de elaboracidn de SI 187.496.10
Financiamiento de la Supervisién de la Ejecucién de la Obra S/ 1°051,745.80
Monto Total de Inversion Referencial: S/ 34'712,531.68 B

£l Monto Total de Inversion Referencial sefialado en los parrafos precedentes se expresa a precios
de mercado. Ei referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto
General a las Ventas.

Reconocimiento de la Inversidn:

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previste en el TUO de la Ley N° 26230 y del
TUO del Reglamento de la Ley N* 29230, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el
Monto Total de Inversion determinado en el Expediente Técnico o sus modificatorias que apruebe
la Entidad Pablica. Asimismo, se reconocen las vaniaciones aprobadas y convenidas con la Entidad
Publica mediante adenda, siempre que signifiquen mayores trabajos de obra, con excepcidn de
aquellos proyectos propuestos y actualizades per el sector privade. La Entidad PGblica, a su vez,
tiene derecho al ajuste en caso dichas variacicnes signifiguen un menor frabajo de obra o
disminucidn del Monto Total de Inversion.

Las valorizaciones del Proyecto se efectian de acuerdo a lo previsto en el articulo 69 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230,
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4. Cronograma de Ejecucion del Proyecto:
£l Proyecto tiene un plazo de ejecucién de Seiscientos Veinte (620) dias calendario conforme al
siguiente cuadro y a lo seftalado en el Anexo N° 3-C de las Bases.

DIAS I
OBLIGACIONES CALENDARIO
Elaboracion del expediente técnico (*) 90
Ejecucion de la Obra, equipamiento y capaciacion (%) 450
Plazo efectivo 540
Recepcion del proyecto (**)(Basado en el Art 74 del TUO) 20
Liquidacion de obra ("**)(Basado en el Art 75 del TUO) 60
Plazo total del proyecto 620
(*) Los datos consignados han skio obtenidos del Formato N° 01: Registro de proyectos de
inversidn,
El plazo para Ia presentacion de la liquidacion es el establecido en el TUO del Reglamento da la
Ley N° 29230

(****} Aprobacion de Expediente Técnico. 15 dias calendarios

(™), (***)y (****): Estos plazos considerados son referenciales, debido a que no forman parte del
plazo efectivo de ia ejecucion del proyecto; (*) ¥ (**) se basan en lo especificaco en el Articule
74 y 75 del Texto Unico Ordenade del Reglamento de la Ley N°® 29230, Ley que impulsa la
inversion pablica regional y local con participacion del sector privade.

El plazo para la elaboracion del Estudio Definitivo se inicia al dia siguiente de la puesta a
disposicién el area de terreno en el que se ejecutara la obra, para lo cual debe haberse
suscrito el Convenio de Inversion y se haya contratado a la Entidad Privada Supervisora o
designadc al Supervisor.
£1 Plazo para la ejecucion de! proyecto, comienza a regir desde el dia siguiente a que se
cumplan las condiciones previstas en el numeral 54.2 del articulo 54 o desde la fecha
establecida en el Convenio, segun sea el caso.

- Elplazo de recepcion y liquidacion del proyecto se dara de acuerda con lo establecido en los
articulos 74 y 75 del TUO DEL Reglamento de fa Ley N*® 28230.

5. De las Actividades Relacionadas al Mantenimiento del Proyecto:
Las aclividades de mantenimiento para el presente proyecto seran asumidas por la Direccién
Regional de Transpories y Comunicaciones del Gobierno Regional de Ica, por lo que no
corresponde a la Empresa Privada gestion alguna en relacidn a este aspecto.

6. De las Actividades Relacionadas a la Operacion del Proyecto
La operacion del proyecto estard a cargo e la Direccion Regional de Transportes ¥
Comunicaciones del Gobiemo Regional de lca, por lo que ne corresponde a la Empresa Privada
gestion alguna en relacion a este aspecto.

Férmula de Reajuste

La farmula o formulas polinémicas serdn determinadas en el expediente técnico que apruebe la
Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones al expadiente técnico a partir del plan de
trabajo. Las mismas que se sujetan 2 lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus
medificaterias, ampliatorias y complementarias.

Sobre la Experiencia Técnica del Ejecutor del Proyecto
8.1. Sobre la experiencia en ejecucién de Proyectos
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a) Ejecutor del Proyecto
Requisitos:

La experiencia en ejecucién de proyeclos de: Construccion de Carreteras en ejecutados en los
dltimos DIEZ (10) afos y la experiencia en proyectos similares ejecutados en los Ultimes DIEZ
{10} affos.
Para lo cual el Postor debera acreditar un minimo de CINCO (05) proyecios o un minimo de &
veces el Valor Referencial en proyectos generales y acreditar TRES (03) proyectos o un minimo
de 3 veces el Valor Referencial para proyectos similares.
Se consideran proyectos u obras similares a la ejecucién de proyectos de naturaleza
semejante, como proyectos de: Construccion, mejoramiento ylo creacidn y/o ampliacion ylo
reconstruccion de carreteras a nivel de asfaltado y/o afirmade y/o afirmado estabilizado ylo
bicapa y/o cualquier otro sistema de estabilizado de suelos.

Acreditacion:
Se acredita con copia simple de conlratos de ejecucidn de proyectos, conjuntamente con sus
respectivas actas de recepcion y conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyecios en general pueden
usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o viceversa,

b) Personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto

Requisitos:
A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos necesarios
la ejecucion del Proyecto.
Profesional N°® | Cargo Requisito Minimo/Experiencia
ingeniero Civil | 01 | Ing. Residente | - Colegiadoy habilitado.
de Obra - Experiencia no menor de 05 afos, sustentada con
copia de diploma de incorporacion al Colegio
Profesional respectivo
- Sustentar como minimo 02 participacicnes como
Residente y/o Supervisor yfo Inspector de Obras
similares, dentro dal plazo antes sefialado.
Ingeniero Civil | 01 | Ing. - Colegiado y habilitado.
ylo ingeniero Especialista - Experiencia general no menor de 03 afos,
ambiental. en impacte | sustentada con copia de diploma de incorporacion

ambiental. al Colegio Profesional respective.

. Sustentar come minimo 02 participaciones como
Especialista ambiental y/o ingeniero ambiental yfo
especialista en impacto ambiental de Obras
similares, dentro del plazo antes sefialado.

Ingeniera Civd. | 01 | Ing. - Colegiado y habilitado

Especialista Experiencia general no menor de 03 afnos,
en costos, sustentada con copia de diploma de Incorporacion
prasupuestc y al Colegio Profesional respectivo. '
programacidn | - Sustentar como minimo 02 participaciones como
de obra. Especialista en costos y valorizaciones yl/o
ingeniero de costos y presupuestos y/o ingeniero
de metrados, costos y presupuestos, en Obras en
general, dentro del plazo antes sefialado.

Ingenierc Civil | 01 | Ing. - Colegiado y habilitado

0 Ingeniero Especialista - Experiencia general no menor de 04 afos,

Geologico. en suelos y sustentada con copia de diploma de Incorporacion
pavimentos, al Colegio Profesional respeclivo.

- Sustentar como_minimo 02 participaciones como
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Especialista y/o ingeniero y/o supervisor en/de
suelos y pavimentos de Obras en general, dentro
del plazo antes sefalado,

Arquedlogo yio | 01 | Especialista - Colegiado y habilitado
Licenciado en en - Experiencia general no menor de 03 afics,
Arqueclogia. arqueologia. sustentada con copia de diploma de incorporacion

al Colegio Profesional respectivo.

- Sustentar como minimo 02 participaciones como
Especialista en arqueclogia en Obras similares,
dentro de! plaze antes sefialado.

Ingeniero civil | 01 | Ing. - Colegiaco y habilitado

ylo ingeniero Especialista - Experiencia general no menor de 03 afos,
ambiental ylo en Seguridady | sustentada con copia de diploma de incorporacion
Ingeniero Salud. al Colegio Profesional respectivo.

industrial . Sustentar como minimo 02 participaciones como

Especialista en seguridad y salud y/o ingeniero de
seguridad y salud en Obras en general, dentro del

plazo antes sefalado.

Ingenierc civil | 01 | Ingeniero - Colegiado y habilitado
Asictente de | - Experiencia general no menor de 03 afios,
Residente. sustentada con copla de diploma de incorporacion

al Colegio Profesional respectivo.

- Sustentar como minimo 02 participaciones como
ingeniero fo residente y/o supervisor de obras
similares, dentro del plazo antes sefialado,

{*) El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.

Acreditacion:
El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L, tomando en cuenta la experiencia del personal
profesional propuesto para |2 ejecucidn del Proyecto y gue se acredita con cualquiera de los
siguientes decumentos:
Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.
. Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de trabajo.
. Otos documentos que de manera fehaciente demuestren la experiencia del
profesional propuesto.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado, declaracion
Jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso del personal
profesional propuesto (Anexo 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

c) Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucién del Proyecto
Requisitos:
A continuacién, se detalia la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la ejecucion del
prayecto.

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
01 | Mezcladora de concreto de 8 - 11P3 Und 01 >
02 | Camion cisterna 4x2, 122 HP 2,000 gln - Und 03

03 Cami6n volquete 6x4, 330 HP 15 m3 Und 04

04 Camién cisterna para emulsion und 01

. E 2 i;Q)
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05 | Motobomba 10 HP 4 Und 02
06 Rodillo liso vibratorio autopropuisado 70 - 100 HP 7-¢ ton Und 02
o7 Rodillo neumatico autepropulsado 81-100 HP 5.5-20 ton Und 02
2 Rodillo liso vibratorio autopropulsado 135 ~ 180 HP 10-12ten | Und 02
09 Tractor sobre orugas de 190-240 HP | Und 02
10| Cargador sobre llantas 180-220 HP 3 yd3 Und 02
11 | Retroexcavadora sobre llantas 115 - 165HP, 0.75~-1.4 Y3 Und 02
12 | Motoniveladcra de 125HP Und 02
13 Motoniveladora de 150-200HP Und 02
14 Pavimentadora Und 01
15 | Vibrader de concreto 4HP 1.50" Und 01

Acreditacion:

Para lo cugl, el Postor debera presentar una Declaracion Jurada donde se precise textualmente
que las maquinarias y/o eguipamiento eslaran disponibles para la ejecucion del proyecto ylo
copia de los documentos gue sustenten la propiedad y/o la posesion yio el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponidilidad de 'a maquinaria y/o
equipamiento.

8.2 CRITERIOS PARA LA EJECUCION DE OBRA:

METAS DE LA EJE! DE O

Las metas finales de ejecucion de cbra seran definidas en el Expediente Técnico aprobado
por el Gobiemo Regional de ica.

Tentativamente, lzs metas son las consideradas en el Estudio de Pre inversion declarado
Viable,

CARACTERISTICAS DE LA QBRA

Las Especificaciones Técnicas para la ejecucion de la Obra seran definidas en el Expediente
Técnico que apruebe el GORE Ica, asi come los otros documentos para la ejecucion de la
obra

En caso de existir discrepancia entre lo que expresan i0s diversos documentos gue contiene
el Expediente Técnico, se establece que los planos tienen prioridad sobre [as especificaciones
técnicas y éstas sobre los metrados, La memoria descriptiva vale en todo cuanio no sé oponga
alos planos y especificaciones técnicas, considerando que el proyecte se ejecutara mediante
la medalidad de QObras por Impuestos.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo de la Empresa Privada todos los tributos, contribuciones y gravamenes que
le corresponden de acuerdo a Ley. Asimismo, teda responsabilidad de caracter laboral y por
el pago de aportaciones sociales es exclusivamente de la Empresa Privada,

TERRENO PARA LA OBRA

La Empresa Privada limitara sus operaciones a las &reas mostradas en los planos del
proyecto. Los materiales de construccion a ser utilizados en |a obra, podrén ser depositados
para su utilizacidn inmediata sobre las areas correspondientes definidas en el Estudio
Definitive (Expediente Técnico), y en todo case segun ko autorice el Supervisor de la obra.

SUMINISTRO DE SERVICIOS
£l suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagles,
que sean necesarios para la ejecucion de las obras, serd por cuenta y responsabilidad de |a
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Empresa Privada. Es recomendable el uso de servicios portatiles para el uso de los
trabajadares en obra, de acuerdo a la normatividad vigente de seguridad y salud en el trabajo.

DANQS ATERCEROS

Constituye obligacin de la Empresa Privada el asumir los costos de reparacion de los dainos
que ésta ocasione a las redes eléctrcas, de agua, de desague, de telefonia, vias de acceso,
ambientes y oros servicios o a terceros. La negativa de la Empresa Privada en reparar €l
dafio causado sera causal de resolucién del Convenio, sin perjuicio de que el Gobiemo
Regional, el Gobierno Local o las empresas de servicio o afectades ejecuten los trabajos, los
cuales seran deducidos con cargo a las valorizaciones y/o garantia de fiel cumplimiento, de
ser el caso.

INDEMNIZACION

Es obligacion y responsabilidad de la Empresa Privada, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a dicha Empresa o a su personal, directa o indirectamente
por actividades liicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producides dentro
de la obra ylo dreas aledanas de su influencia, como consecuencia de una mala ejecucion de
los trabajos o negligencia.

Y CERTIFICADOS i
El costo de las prusbas, asl como de los andlisis de control de calidad de los materiales y
ejecucion de los trabajos, estara a cargo de la Empresa Privada. Estos se efectuaran en
|aboratorios externcs de universidades y/o instituciones de reconecido prestigio comprebado.
El tipo y cantidad de las pruebas y analisis estaran indicados en el Expedients Técnico y la
normatividad aplicable sobre la materia, asi como aquellas que la Entidad Privada
Supervisora considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y eficiencia.
La Empresa Privada esta obligada a presentar ante la Entidad Publica, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales & insumos empleacdos
en la construccion de la cbra, copia de los cuales ademas deberan estar presentes en obra.
En el caso de materiales e insumos nacionales, se deberd presentar la certificacién de calidad
expedida por laboratorio especializado, dando cuenta de la norma técnica nacional INDECOPI
vigente o su andloga exiranjera autorizaca por INDECOPI.

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA PRIVADA

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 63 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, 1a
Empresa Privada es responsable de ejecutar correctamente la totalidad de las obligaciones
derivadas de Ia ejecucion del Convenio. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén
a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrolio del Convenio
para conseguir los objetivos plblicos previsios,

La Empresa Privada es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un
piazo que no puede ser inferior a siete (7) anos, contado a partir de la conformidad de la
recepcidn del Proyecto.

Al término de obra, la Empresa Privada debera entregar al Gaobierno Regional de lca un
Manual para la Operacién y Mantenimiento del proyecto. Dicho manual, al momento de su
transferencia, seré entregado a la Entidad encargada de la operacion y mantenimiento del
proyecto para su correspondiente aplicacion

W’Q

Las varlaciones o modificaciones al Convenio durante la Fase de Ejecucion, producto de la
elaboracion del Expediente Técnico y/o documento de trabajo, se aprueban por el Titular de
1a Entidad y se incorporan al monto total de la inversion, para su recenecimiento en el CIPRL
Para tal efecto, la Entidad Pablica y la Empresa Privada firman fa respectiva adenda al
Convenio.

Una vez elaborado el Expediente Técnico por la Empresa Privada, o modificado mediante un
documento de trabajo, y aprobado por la Entidad Pubiica, se encuentra prohibida |2
aprobacién de adicionales por errores © deficiencias en el Expediente Técnico.

Aprobado el Expediente Técnico, de manera excepcional, la Entidad Pablica puede madificar
el monto de inversion del proyecto, al autorizar a la Empresa Privada la ejecucion de mayores
trabzjos de obra por medificaciones a las especificaciones técnicas o a las condiciones
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originales ce ejecucion del proyecto, siempre que éstas resulten necesarias para aicanzar la
finalidad del Convenio.

GARANTIAS

Cemo requisito previo al perfeccionamiento del Convenio, [a empresa privada entregara al
Gobierno Regional de Ica la garant/a de fiel cumplimiente por una suma equivalente al cuatro
por ciento (4%) del monto total de inversidn adjudicado.

Si |z empresa privada financia la elaboracion del expediente técnico, ésta presentara una
garantia de fiel cumplimiento del cuatro por ciento (4%) del monto de dicha obligacion y otra
por el cuatro por ciento (4%) del monto de la ejecucion de la obra.

La garantia de fiel cumpliméento por la elaboracion del expediente técnico, se mantendra
vigente hasta su aprobacién, y en el case de la garantia de fiel cumplimiento de la ejecucion
de 1a obra se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto, En caso &l monto total de
inversién adjudicado incluya el costo de supervision, solo es necesaria la entrega de la
garantia de fiel cumplimiento antes mencionada.

La Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afic adicional
después de la recepcion del proyecto, por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del
monto total de inversidn sin considerar la elaberacion del expediente técnico.

Cuando el monto tetal de la inversién es madificado de manera posterior a la suscripcidn del
Convenio, la emprasa privada modifica el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la
misma proporcion en que fue medificado el monto {otal de inversion, dentro del plaze maxime
de diez (10) dlas desde que es notificada la modificacion.

EJECUCION DE OBRA CON EJECUTOR PROPUESTO

Es responsabilidad de la Empresa Privada que celebra el Convenio, ejecutar sus obligaciones
con el ejecutor del proyecto propuesto.

Excepcionalmente, y de manera Justificada, la Empresa Privada que suscribi el Convenio
puede solicitar a la Entidad Publica autorizacion escrita para la sustitucion del ejecutor del
proyecto o la sustitucién de los profesionales y/o los especialistas que forman parte del equipo
tacnico del ejecutor del proyecto, segin los alcances del Art, 68 del TUO del Reglamento de
la Ley N° 28230,

VALORIZACIONES DE OBRA

Los avances del proyecto seran formulados y valorizados mensualmente, por el ejecutor del
proyecto, y con la opinién favorable de la entidad privada supervisora.

La actualizacion de costes por férmula polinémica corresponde al ultimo mes de la ejecucion
de |a obra.

En general, el procedimiento sera el sefialado en el articulo 69 del TUO del Reglamento de
la Ley N* 29230,

EPCIO PROYECT!
La recepcian del proyecto tiene como finalidac verificar el cumplimiento de lo establecido en
el expediente técnico y realizar las pruebas necesarias para comprobar el correclo

funcionamiento de sus instalaciones y equipos, para lo cual debera estar sujeta a lo
establecico en el Articulo 74 del TUO del Reglamento de la Ley N* 29230

LIQUIDAC!QN DE OBRA

La empresa privada debe presentar Ia liguidacion debidamente sustentada con la
documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente
aun décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion del proyecto, el que rasulte mayor, contado
desde e! dia siguiente de la recepcién del proyecto.

Esta debe presentarse en lres (03) juegos completos, en versidn impresa y digital, para su
aprobacién mediante acto resolutive por parte de la Sub Gerancia de Supervision Yy
Liquidacion de Proyectos del Gobiemno Regional de Ica, para lo cual debera estar sujeta a lo
establecido en &l Articulo 74 del TUO del Reglamento de la Ley N° 26230

EMISION DEL CIPRL
Para la emisidn del CIPRL, la empresa privada debe contar con la conformidad de recepcion

del Proyecto o la conformidad de los avances del proyecio y la conformidad de la calidad del
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Proyecto o de sus avances. Para el otorgamiento de dichas conformidades, se consideraran
los componentes del Proyecte objeto del Convenio, incluyendo el costo de los estudios en
fase de ejecucion.

Los costos de los estudios en la fase de ejecucion (Expediente Técnico) elaborados por la
empresa privada, seran reconccidos en el primer CIPRL, para ko cual sera suficiente la
aprebacién por parte del GORE lca de estos estudios. Asimismo, para el reconocimiento del
costo de la supervision en e! CIPRL, serd necesaria solo la conformidad del servicio de
supervision emitida por el Gobierno Regional de Ica.

Para esto, luego de cumplidas las condiciones sefaladas previamente, y en el articulo 81 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a tres (3) dias de otorgadas
las conformidades de recepcitn o la conformidad de avance y la conformidad de calidad del
proyecto o de cada uno de los avances ejecutados, el Gobierno Regional de Ica solicita
mediante Oficio a la DGTP, la emisidn del CIPRL.

PENALIDADES
La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso Injustificado en
fa ejecucion de la obra, hasta alcanzar como monto maxime equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total de la ejecucién de la Obra, de acuerdo con el Convenio de Inversion,
cuya ejecucidn esté pendiente. En cuyo caso, la Entidad Publica podra resolver el presente
Convenio de Inversion, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.
En todos los casos, la penalidad se aplicard y se calculara por cada Componente de acuerdo
2 la siguiente férmula:

0.1 x Monto

Penalidad Diaria = ?m
Donde:
Monto : Es el monto de la ejecucion de la Obra
Plazo : Es el total de dias calendario considerados en la ejecucién de la obra

F es un facior que toma los siguientes valores:
d) Para plazcs menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra F=040
e) Para plazos mayores a sesenta (80) dias para la ejecucion de 1 obra, F=0.15

La aplicacidn de la penalidad debera ser por cada una de las prestaciones y cada uno de los
Componentes del Convenio de Inversion gue deba ejecutarse tales como: Estudio Definitivo
y ejecucitn de obra. Para ello se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el Monto y el
Plazo de cada prestacion y por cada Componente.

Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacion de cada Componente del Proyecto,
en la tiquidacion final o trimestral, segun corresponda; o si fuera necesaric, se hace efective
del monto resultante de 12 ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, sin parjuicio que la
Entidad Publica exija el resarcimiento de los dafos y perjuicios que se produzcan, mediante
la accion legal correspondiente, si fuera necesario

TRAMITES DE AUTORIZACION, PERMISOS Y LICENCIAS

Es obligacién y responsabilidad de 'a Empresa Privada, realizar los tramites de autarzacion,
permisos y licencias que se vinculen directamente con la obra para poder realizar la ejecucion
de la misma,

DIRE! N PARA NQTIFICACI

La Empresa Privada adjudicada el momento de [a suscripcion del Convenio, debera acreditar
una direccidn domicillaria en la Ciudad de Ica a |a que el Gobierno Regional de lca le hara
flegar las comunicaciones o nolificaciones relacionadas con la ejecucidn del proyecto, asi
mismo debera incluir una direccion de correo electrénico con la misma finalidad.

CONTROLES IN NOS

Obtigatoriamente, el Ejecutor de Obra por parte de |a Empresa Privada deberd implementar
un Cuaderna de Obra. El registra en el mismo, su control y administracion se efectuara de
conformidad con las normas vigentes y/o directivas que emita la Entidad, la ausencia del
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cuaderno de obra en la obra o su desactualizacién en los asientos sera penalizada; la misma

que podra ser el Cuaderno de Obra digital de tenerse todas las condiciones para ello,

Adicionalmante se implementaran en obra los siguientes controles:

« Un (01) cuademo de visitas, en la que se consignaran las recomendaciones de
funcionarios o servidores del Gobierno Regional de ica.

« Un (01) cuademo de autocentrol, en la que se sefialard con precision las razones de las
eventuales salidas del residente o supervisor o especialistas de la obra.

Ambos cuadernos (visita y autocontrol) permaneceran adjuntos al cuademo de obra. Las

anotaciones gue en ellos se registren, constituiran antecedentes, de darse el caso, para el

calculo de penalidades por incumplimiento de obligaciones del Ejecutor de la Empresa

Privada.

Igualmente, el Gobierno Regional de Ica y/o las Gerencias Subregicnales, o instancias a

quienes delegue, podran realizar constataciones fisicas de la obra cuando lo consieren

pertinente. El Ejecutor y la Empresa Privada Supervisara, deberén brindar las facifidades e

informacién que se les requiera para el adecuado cumplimiento de dichas labores; su

incumplimiento u cbstruccion por parte de alguno de elios (o0 de ambos) sera materia de la

aplicacion de la penalidad correspondiente.

OTRAS PENALIDADES

Se aplicaran otras penalidades siem
proporcionales con €l objeto de ia contratacion. Para es

supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mera.

pre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
tos efectos, deben incluir los

N

SuUP TOS DE P LIDAD

FORMULA DE
CALCULO

| PROCEDIMIENTO

Si el contratista por parte de la empresa
privada o su personal, no permite el
acceso al cuaderno ce obra al inspector
o0 supervisor de la cbra, impidiéndole
anotar las ocurrenclas

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valerizacion del
periodo por cada dla
de dicho
impedimento.

Segun informe de
la Empresa privada
supervisora de Ia
obra, segln
corresponda,

El perscnal de la empresa privada no
cuenta con uniformes y equipos de
proteccion personal completos a fin de
evitar accidentes y brindar la seguridad
suficiente.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacion del
pericdo por cada
falta.

Segun informe de |
la Empresa privada |
supervisora de la
obra, segun
corresponda.

La empresa privada no cumple con los
maleriales indicados en el expediente
técnico ylo emplea matenales no
autorizados por €l supervisor y/o no
cuenta con el equipo minimo Indicado
en la Propuesta y/o Términos de
referencia y/o no cuenta con materiales
y equipos en obra de acuerdo a su
calendario de  adquisicion  de
materiales.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacidn del
pericdo por cada
falta.

Segn informe de
|la Empresa privada
supervisora de la
obra, segun
corresponda.

Cuando el residente apruebe un trabajo
mal ejecutado contradiciendo |2 orden
del superviscr, ademéas de la penalidad
la empresa privada debera corregir
dicho trabajo sin perjuicio a la Entidad.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacion del
pericdo por dicha
falta.

Segun informe de
la Empresa privada
supervisora de la
obra, segun
corresponda
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5 Por falta de permanencia del residente | 0.5 UIT por cada dia Segun informe de
en la obra, en caso esta falta de | de ausencia del | la Empresa privada
permanencia sea injustificada residente en obra supervisora de la

obra, seqan
corresponda
| 6 Cuando la empresa privada no realiza | Cinco por mil | Segun informe de
las pruebas y/o ensayos o no los realiza | (5/1000) del moento la Empresa privada
oporlunamente para verificar las de la valorizacién del | supervisora de '8
calidades de los materigles y las | periodo por dicha | obra, segun
dosificaciones, a pesar de haber sido | fafta. corresponda.
solicitado por el supervisor
7 | Cuando la empresa privada no cologue | 0.5 UIT por cada dia. | Segin informe de
el cartel de obra dentro de los 05 dias la Empresa privada
calendarios posteriores a la entrega de supervisora de la
terreno. obra, segun
corresponda.

8 Por no implementar medidas de | Cinco por mil | Segan informe de
sequridad en obra y proteccion del (5/1000) del monto | |2 Empresa privada
medio ambiente, por parte de la de la valorizacion del , supervisora de la
empresa privada, segin Norma G-050. | periedo  por dicha | obra, segun

falta. corresponda.

9 Por presentar valorizaciones de Obras | Cinco por mil | Segin informe de
ylo metrados no ejecutados (sobre (5/1000) del monto | la Empresa privada
valorizaciones) que representen pagos | d€ valorizacion | supervisora de la
en exceso, valorizaciones adelantadas | Presentada. obra, segun
u ofros actos que ocasionen pagos comesponda.
indebidos, sin perjuicio de las acciones |
legales que padrfan corresponder. |

10 | Cambio del ingeniero residente de obra | Cinco por mil | Segun informe de
o profesionales del plantel técnico sin | (5/1000) del monto | la Empresa privada
autorizacidn expresa de la entidad. de valorizacién | supervisora de la

presentada, obra, segln
corresponda.

11 | Cuando los profesionales propuestos | Cinco por mil | Segun informe del
en la oferta técnica no se encuentren en | (5/1000) del monto inspactor o
forma permanente en la obra (de | de valorizacion | supervisor de |2
acuerdo con su porcentaje de | presentada. obra, segln
participacion seguin cronograma) corresponda

12 | Cuando la empresa privada no | Cinco por mil | Segun informe de
presente o no adquiera los seguros o no (5/1000) del moento | la Empresa privada
esté vigente durante el pericdo ¥ plazes de valorizacidn | supervisora de la
establecidos dentro de sus | presentada. obra, seguln

! obligaciones. corresponda.

13 | Encaso la empresa privada culmine su | Dos (2} UIT por cada | Segun informe de |
relacion contractual con el ejecutor del | dia de ausencia del | fa Empresa privada
preyecto o los profesionales ylo los ejecutor del proyecto. | supervisora de la
especialistas reemplazantes, siempre y
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cuando el proyecio se encuentre en obra, segun
gjecucion y la entidad publica no haya corresponda.

aprobado la sustitucion del ejecutor del '
Proyecto por no cumplir con los |
requisitos establecidos para el ejecutor
a ser reemplazado.

P imiento par: licaci alidad,

1. El Supervisor de Obra al detectar &l incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la tabla
de Penalidades, registra Iz infraccidn en el Cuaderno de Obra, ¥ remite carta de preaviso a la
Empresa privada, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se
establece un plazo para la subsanacion de la infraccidn.

2. La Empresa privada revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido,
de no hacerio pasa al siguiente numeral

3. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla de penalidades, sobre Ia
base del Monto del Contrato vigente, por dia, personal de ocurrencia, de corresponder,
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto
maximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, caso contrario pasa al literal 6).

4, ElSupervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacién de la penalidad y mediante
carta comunica a la Entidad que |2 penalidad serd incluida en la siguiente valorizacidn,

5. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion con la aplicacion de la penalidad

6. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto
maximo admisible, el Supervisor de obra evaluara y podra proponer a la Entidad que inicie la
Resalucidn del Contrato de obra.

ESPONSABILIDAD D ECUTOR DEL PROYECTO:

£l ejecutor del proyecto por parte de la emprasa privada es el responsable directo y
absoluto de las actividades que realizara directamente y aquellas que desarrollara su
personal, debiendo responder por la gjecucion brindada en lo que corresponda ante la
empresa privada. Sin perjuicio de ia indemnizacién por dafto ulterior, las sanciones
administrativas y pecuniarias aplicadas a la empresa privada, como consecuencia de
deficiencias de su ejecutor del proyecto, no o eximen de cumplir con las demas obligaciones
pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar:

v Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demds normas de ejecucion
establecidas en el presente Término de Referencia.

¥ El ejecutor del proyecto sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de |a
idoneidad del personal a su cargo y de velar que la obra se ejecute con optima calidad.

v Mantener durante el periodo de ejecucion, a todo el personal © trabajadores que figura en
la relacion de la Propuesta Técnica,

v Garantizar la presencia en el campo del personal necesario, de acuerdo con las normas
técnicas establecidas.

v Utilizar en forma obligatoria los uniformes e implementos necesarios durante la jornada de
trabajo, la indumentaria minima que presentara es:

Uniforme con cintas reflectorizantes.

Casco de proteccion.

Botas de jefe y zapatos de seguridad con puntas de acero,

Guantes de jebe.

Conos de seguridad o banderines de seguridad y tranqueras de seguridad.

o EPP de bioseguridad ante COVID.

v Presentar los informes mensuales de valorizaclon con los metrados realmente ejecutados
de obra, elaborados y/o formulados por ingeniero residente de acuerdo a lo previsto en el

cO0O00O0
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articulo 69 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, los cuales deben contener Como

P &

minimo:
o GENERALIDADES
- Nombre de ia Obra
- Resolucién de aprobacion de Expediente Técnico
- Fuente de Financlamiento

- Modalidad de ejecucion

- Monto del Valor Referencial

- Nombre del Ejecutor

- Domicilio legal del Contratista

- Monto del Presupuesto Contratado

- Plazo de ejecucion

- Fecha de suscripcion del convenio

- Fecha de entrega de terrenc

. Calendario Valorizado de Avance de Obra

- Calendario Valorizado Acelerado de Obra {de existir)

. Resoluciones de Ampliacién de Plazo (de existir)

. Resoluciones de Adicionales de Obra (de existir)
Resaoluciones de Deductives de Obra (de existir)

o DESARROLLO DE OBRA.
- Proceso constructivo
- Cuaderno de Obra, anotaciones diarias.
- Pruebas, confroles y andlisis
. Situacion del proyecto: discrepancias, allemativas y soluciones
- Modificaciones del Proyecto
- Controversias: planeam:ento de las partes

o~ DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE
PARTIDA ESPECIFICA

o AVANCES DE OBRA (Documentos Adjuntos en el informe).
- Cuadros comparativos de avances fisicos de obra
. Graficos comparativos, de avance de obra valorizado, de lo realmente
ejecutado con relacion a lo programado, global o por especialidad; curva '8
de avance acumulado.
- Estado de valorizaciones
- Reajuste de obra
- Adicicnales de cora
- Relacion del personal en obra:
+ Personal cbrero
« Personal administrativo
« Profesionales
- Relacibn de maquinarias y equipos
+ Maquinaria y herramientas en general
. Constancia de pago de Leyes Sociales y otros aportes
= Aportaciones a2 ESSALUD
+ CONAFOVICER
+ SENCICO
. Anotaciones del Cuaderno de Obra
. Copias fotostaticas legiles del Cuademo de Qbra
- Cantas Fianzas {copias) solicitadas al Conlratista
- ANexos:
= Panel fotografico, en el cual se debera colocar [as fotografias del antes,
durante y después de cada partida ejecutada, las mismas que deben tener
fechador y a la vez indicar la progresiva de la realizacion, el tamafio de las
fotografias sera de 15 x 10 cm

A -
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v Ejecutar directamente las labores objeto del convenio. No se aceptara la subcontratacion
o ceslion de obligaciones.

v Es responsabilidad del ejecutor del proyecto el cumplimiento de los programas de avance
de obra,

v Capacitacion para su personal propuesto, la empresa privada presentara una declaracion
jurada, adjuntando el cronograma de temas propuestes de capacitacion desde el inicio
hasta el fin de la ejecucidn de obra (charlas de 01 vez por semana)

v Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible |a ocurrencia de emergencias o dafos
que por su naturaleza excedan €l marco del presente y requieran la pronta intervencion
de las entidades competentes, En dicho caso, la Empresa Privada, debera disponer el
personal necesarc para apoyar las acclones que se ejeculen para recuperar la
transitabilidad de la via.

v Absolver oportunamente cualquier observacion escrita remitida por LA ENTIDAD en
relacién con la ejecucion de |a obra.

v La empresa privada ejecutora del proyecto sera responsable de la calidad de la obra,
debiendo realizar Ias pruebas de control de calidad.

v En atencién a que el ejecutor del proyecto es el responsable abscluto de la ejecucion de
la obra que realiza, deberéd garantizar la calidad de la obra y responder por el trabajo
realizado de acuerdo con las normas legales durante los siguientes 7 afios, desde la fecha
de recapcidn de obra.

v La empresa privada sera responsable Gnico de la vigilancia general de ia obra y de los
almacenes y campamentos en forma continua, para pravenir sustracciones o deteriores
de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos, en caso de pérdida
éste debe hacerse responsable

v El ejecutor del proyecto debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, senales y
luces de peligro, ademas de tomar las precauciones necesaras para en todas las
maquinarias y zonas de peligro,

v El ejecutor del proyecto deberd emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y demas personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

v La Empresa privada ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expadiente Técnico.
Los materiales, herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion de
acuerdo a lo definido en el expediente técnico. La construccién, sin excepcion,
comprendera las mejores praclicas de sjecucion de Obras, empleando procedimientcs
constructives de calidad, equipos y técnicas de dltima generacién acordes con las
tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad,

v La Empresa privada suministrara toda la mano de obra, direccidn, materiales, alumbrado,
combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios
de construcciones necesarias o adecuadas para la ejecucion ¥ terminacién de la Obra,
Obtendra y pagara, de ser necesario, las licencias a que hubiera lugar.

v La Empresa privada suministrara todos los elementos de construccion, seguros, direccidn
de obra y prusbas de laboratorio. Todos los costos de las pruebas y ensayos de materiales
y equipo seran cubiertos por la contratista.

v La Empresa privada mantendra limpio el lugar de las obras durante la construccion y
después de ésfa, hasta la recepcion de las mismas, realizara todo el trabajo y pagara los
gastos incidentales a que de lugar. Reparara y reconstruira todas las estructuras 'y
propledades que, a juicio de! Superviser, fueran dafadas o afectadas durante fa ejecucion
de las obras.

v La Empresa privada mantendra las instalaciones y campamentos que fueran necesarios
y segin lo gue establezca el Contrato; asi come las herramientas y equipos que sean
requeridos para efectuar las Obras en forma aceptable y a satisfaccion del Ingeniero
Supervisor ylo como lo especifique el Contrato. Se utilizard (nicamente equipos  de
eficiencia comprobada por el supervisor, siendo el Contratista el nico responsable por
la bondad de los mismos. Los campamentos, almacenes, talleres, laboratorios, enfermeria
y oficinas, deberan estar previstos de instalaciones eléctricas, sanitarias, mobiliario,
equipes, enseres, menaje y faciidades necesarias para su funcionamiento y comadidad
de los usuarics. €| costo que representa |a instaiacién y mantenimiento de los
campamentos no serd materia de pago directo, debiendo el contratista incluirlo dentro de
los gastos generales de la obra, debiendo notificar por escrito al Supervisor cualguier
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situacién u otra condicidn fisica que sea diferente a aguellas indicadas en los planos o en
las especificaciones técnicas. Debera actuar tan pronto como sea posible y antes de
efectuar cualquier alteracidn de dicha condicion. Perdera tal derecho de reclamar
compensacin extra por este concepto, si no cumpliera con el requisito arriba mencicnado,

v Es responsabilidad del contratista implementar las medidas dispuestas en los protocolos
para el plan de vigilancia de COVID 19 en el trabajo, estableciendo las acciones y
responsabilidades de su personal asignado a la obra, asi como de los subcontratistas,
proveedores y visitas.

Obras Provis!

v La Empresa privada deberd acondicionar ambientes temporales que permitan el normal

desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y

materiales, los mismos que deberan guedar habllitaces y equipados a los quince (15) dias

calendario de iniciado el plazo de ejecucién de la obra y conservarse hasta la recepcion
de la obra

Estos amblentes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion

e iluminacién y debaran estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias

y comunicaciones ¢e ser necesarias.

v Asimismo, instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a realizar,

debiendo reunir en cualquier case las siguientes condiciones:

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte

cublerta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural mediante

aberturas practicables.

La obra dispondra de servicios sanitarios adecuades a la cantidad de personal obrero

empleado.

Los deposilos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,

servicios higiénicos, efc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su

uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamaento y conservacin de los

ambientes para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcién de la obra y

corren por cuenta de la Empresa Privada.

Estas prescripcionas no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar para el

mas eficaz desarrolio de las actividades relacionadas a la ejecucion de |a obra, pero, en

cualquier caso, debera mantener informado al Supervisor de las medificaciones que sobre
el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

v Ademds, sera responsable de la vigilancia general de las cbras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los maleriales, enseres, estructuras y otros bienes
propios o ajenos; en case de pérdida correra con los gastos gue demande su sustitucion,
ast como también debera colocar cerces, protecciones

Limpieza general y retiro de obras provisionales

v Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecides a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo la Empresa privada efectuar dichos trabajos con
cargo a sus gastos generales.
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8.3.Sobre la experiencia en la elaboracion del expediente técnico

para el desarrolio del expediente técnico se requiere los servicios de una empresa consultora
{persona juridica) ylo con profesionales independientes (persona natural),

El consultor Debra contar con Registro Nacional de Proveedor (RNP) vigente segun la categoria
pertinente, siendo responsabilidad de [a entidad realizar la verificacion respectiva,

Debe acreditar 04 afios de experiencia efectiva especlalizada en servicios de consultoria de
elaboracion de estudios iguales © similares al objeto de la convocatoria

Experiencia en |a actividad: debe acraditar un monto facturade acumulade equivalente a la
facturacion de 3 veces el valor refarencial de la contratacion, durante los diez afos antenores a
1a fecha de presentacion de la oferta,

Experiencia en |2 especialidad: debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente de 03
veces e valor referencial de la contratacién por servicios de consultoria de obras iguales o
similares al objeto de I2 convocatoria, durante los diez afos anteriores 3 la fecha de la
presentacién de la oferta.

Se consideraran servicios de consultoria de obras similares lo siguiente: construccién y/o
creacion ylo ampliacién ylo mejoramiento y/o la combinacien de los terminos anteriores en
intervenciones de infraestructura vial que contemple pavimentacion con concreto asfaltico en
caliente.

Las experienclas en actividad y en la especialidad podran ser acreditadas a través de los
profesionales contratados para la elaboracion del expediente técnico yie estudio definitivo.

A continuacién, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos necesarios
parala elaboracién del expediente teécnico.

1.- Equipo profesional responsable

Cargo ylo

—
Profesional N | Responsabilidad

Requisito Minimo/Experiencia

~  Expenencia general no menor de 07
afos, sustentada con copia simple de
titulo profesional

-~ Sustentar como minime 07

. participacicnes ¢omo Jele de Proyecto

Profesional 01 | Jefe de Proyecto de proyectos similares, dentro del

Arguilecto o ing. civil plazo antes sefalado.

"~ Experiencia general no menor de 05
Profesionat Especiaista on ::’i:';, :g;mda con copla simple de
ING CIVIL glAJSILSESNTOS L1 Sustentar como  minimo 08
o1 participaciones Como especiaiista de
proyectos similares, dentro del plazo

antes senalado.

~Experiencia generai no menor de 05
anos, sustantada con copia simple de
titulo profesional

Profesional Especialista en _ Sustentar come  minimo 05

pardicipaciones como especialista de

ING CIVIL {01 proyectos similares, dentro del plazo

| l | L antes sefiaiado.
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COSTOS —
PRESUPUESTO Y
Y/0 PROGRAMACION
- Experiencia general no menor de 5
afos, sustentada con copia simple de
titulo profesional
Profesional 01 Especialista en _ Sustetar como  minimo 04
participacicnes como especialista de
INGCIVIL, O DE EN ESTUDIO DE milares
TRANSPORTES TRAFICO et i ey dentso: del plezo
—  Experiencia general no menor de 07
afios, sustentada con copia simple de
titulo profesional
Profesional 01 | Especiaksta . Sustentar come  minimo 05
participaciones como especialisia de
[ING AMBIENTAL, O AMBIENTAL i

MEDIO AMBIENTAL me"m“ﬁam"f””' dentro. dal‘plazo
= T Expenencia general no menor de 05
" afios, sustentada con copia simple de

Profesional Especiallsta en titulo profesional
ING CIviL, | 01 SENALIZACION'Y -~ Sustentar como minimo 0s
TRANSPORTES SEGURIDAD V1AL participaciones como especialista de
proyectos similares, dentro del plazo

antes sefalado.

~ Experiencia general no menor de 04

2 3 afios. sustentada con copia simple de
Profasional Especialista en titulo profesional
[ING CIVIL o ESPECIALSITA EN . Sustemtar come  minimo 05
GELOLOGO 01 GEOLOGIAY participaciones como pspecialista de
GEQTECNIA proyectos similares, dentro del plazo
antes sefiatado.

~  Experiencia general no menor de 05
afios, sustentada con copia simple de
titulo profesional

Profesional o Especialista en . Sustentar como  minimo 05
participaciones como especialista de
ING CIvIL 0 ESPECIALISTA EN imi
TRANSPORTES TRAZO Y DISENO R denwn def plezo
VIAL .

—  Experiencia general no menos de 03
afos, sustentada con copia gimple de
titulo profosional

Protesional 04 Especialista en . Sustentar como  minino 03
s0Giblogo o antropsiogo ASPECTO SOCIAL :fm;ﬁw, si“mw;,;_'ﬁ,::gg“g;";;;
j antes sefialado.

2.~ Equipo técnico apoyo

a) Técnico cadista (2)
p) Topografo (2)
¢} Asistente de topografia (2)

ANG.DANFEVLADIMIR CAMPOS WALE
PRIMER MIEMBRO e TEC. CARLOS MANUEL CABRERA BENDEZU

SEGUNDO MIEMBRO 43
I



Yticona
#custom


GOBIERNO REGIONAL DE ICA

o
- - o
- o

d) Asistente de costas y presupuestos (2)
€) Técnico de laboratorio de suelos (2)

f) Jefe brigada conteo trafico (2)

g) Ayudante mecanica suelos (1)

h) Asistente contec de trafico (2)

1) Personal campo para suelos (04)

j) Personal campo para topografia (04)

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del personal
profesional propuesto para ia ejecucion del Proyecto y que se acredita con cualquiera de los
siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos
- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de frabajo.
. Curriculum vitae documentado adjuntando:
- Copia del titulo profesional
. Declaracitn jurada sefalando que el profesional se encuentra habilitade
para el jgrcicio de su funcién
. Cara de compromiso del personal profesional propuesto {ANEXO 4-M).
. Constancia de prestacién yio constancia de culminacion de cbra yio
cualguler otra documentacion que de manera fehaclente demuestre ia
experiencia del personal profesional propuesto.

3 -Recursos operacionales

a) Equipos de computo (4)
b} Camicneta 4x 4 (2)

c) Equipo topograficos (2)
dy Equipo de laboratorio (1
e) Oficina (1)

acreditacién:

para lo cual debe presentar una declaracion jurada donde se precise textualmente que las
maquinarias y equipamiento estaran dispenibles para 'a ejecucion de 2 elaboracién del
expediente definitivo y/o copa de los documentos que sustenten 1a propiedad ylo la posesion y/o
el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite 'a disponibilidad de [a

maquinaria y/o equipamiento.
. Para ia prestacion de los servicios correspondientes a ia elaboracion del Estudio, el Consultor

utilizara el personal profesional calificado aspecificado en su Propuesta Técnica, ademas debe
tener la capacidad fisica para desarroliar los trabajos de campo.

Para los cambios de personal profesional solictados por el Consultor, que tengan origen en
causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente comprobadas. El Consultor debera
proponer al gobiernd regional inmediatamente de preducida |a razén de Fuerza Mayor, el
cambio de persenal a fin de obtener ia aprobacién correspondiente.

Los cambios de perscnal profesional solicitado por el Consultor gue no fenga como orgen
causas de Fuerza Mayor o Caso Foriuito, y sean aprobados por el gobierno regional, para los
efectos de valorizaciones de |a participacion de los nuevos profesionales aceptados, las tarifas
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pactadas para esios se reduciran en 20% hasta el Gitimo serviclo. Para este efecto EL
CONSULTOR debera proponer ! gobiemo regional, con dlez (10) dias calendaric de
anticipacion, el cambio de persenal a fin de obtener la aprobacion del mencionado cambio.

El nuevo personal prefesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacion que el
profesional ofertado iniciaimente

Cualquier solicitud en este sentido sera debldamente justificada y los cambios que resulten no
irrogaran gasics adicionales al gobiemo regional, ni conllevara medificacion del precio del
Contrato.

. En caso el Consultor, hiciera cambios de personal, no autorizados por el gobiemo regional, este
se hara acreedor a una penalidad, 1100 del monto total del contrato del Estudio, por cada personal
profesional cambiado.

Los cambios de personal profesional del Consultor por pedido expraso del goblemo regional, que
tengan origen un desempedo deficiente, negligente o insuficiente del profesional en el
cumplimiento de sus obligaciones, daran lugar a la reduccién de 1a tarifa pactada establecida en el
item anteriores.

. El incumplimiento por parte del Consultor de lo sefialade en los presentes Términos de
Referencia, conlievard a la aplicacion de las multas senaladas en las Bases del Concurso y/o
en el contrato respectivo.

09 OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

09.01 Condiciones generales para el desarrollo del estudio

Todas las caracteristicas del disefio final deberan estar sujetas al Manual de
Disefio Geométrice de Carreteras {DG-2018), Manual de Ensayos de Materiales
para Carreteras EM 2048, Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion de Carreteras (EG-2013), manual suelos , geologia geotécnica ¥
pavimentos -2014, Manual de Digpositivos de Control del Transito Automotor para
Calles y Carreteras- 2016, manuai de seguridad vial = 2017, manual de
inventarios viales - 2015, Manual Ambiental para el Disefio ¥ Construccion de
Vias, y supletoriamente 0 complementariamente a 1as normas AASHTO

Para el disefio se utilizaran programas de computo (software) de disefio vial, que
cuenten con aceptacion internacional o nacional

Todo calculo o aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo
conceptual y en lo analitico. No se aceptaran estimaciones 0 apreciaciones del
consultor sin el debido respaldo, los matrados deberan estar respaldados por s
plancs correspondientes.

09.02 Alcance y contenido del servicio

La descripcion de los alcances del servicio que se hacen a continuaclén no es
limitativa y serviran para |a elaboracién del expediente técnico definitivo:
MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEBARTAMENTAL IC-105 TRAMO: PROG
1+940 (CC.PP. COMATRANA) ~ PLAYA CARHUAS EN LAS PROVINCIAS DEICA
Y PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA", con codigo tnico N° 2438545, El
consultor cuando considere necesario, deber ampliarios y profundizarios mas ne
reducirios, siendo responsables de todos ios trabajos y estudios que realice.

09.02.01 Estudio de Trafico
£1 Estudio de trafico se realizara considerando lo siguiente:
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a) Identificacion de "ramos homogéneos” de |a demanda. Identificacién de los nedes
y su naturaleza, que generan estos tramos homogeneos.

b) Conteos de irafico en ublcaciones previstas por el consultor. Los conteos seran
volumétricos y clasificados por tipo de vehiculo. los conteos se realizaran durante
un minime de 7 dias continuos.

c) Con los correspondientes factores de correccion (horaro, diario, estacional), se
obtendra el Indice Medio Diario Anual (IMDA) de trafico que coeresponda al tramo
o subtramo, por tipo de vehiculo y total.

d) Encuesta de origen - destmo (OID) en estaciones acordadas, con un minimo de 24
horas por estacion. La encuesla incluird tipo de vehiculo, marca, modelo, affo,
numero de asientos, namero de ocupantes, tipo de combustible, origen, destine,
propbsito de viaje, frecuencia de viaje, peso vacio, peso cargado, carga Util,
producto transportado, costo de viaje al usuario (pasajercs ylo carga transportada).

Censo de carga por tipo de vehiculo pesado y por eje (camianes y buses). Elcenso
se efectuara durante 4 dias y un minimo de 12 horas cada dia (tumo dia ¥ noche)
hasta completar dos dias, a8 los efectos de obtener las cargas, factores de carga
reales actuantes sobre el pavimento, la presion de llantas para oblener el factor de
ajuste de carga y el factor carril y direccional de carga que permita determinar, ei
disefic de pavimentos, el nimero de ejes equivalentes de 8.2 TN y el nimero de

repeticiones de EE para el periodo de disefio asi como la compasicién del trafico.

e) Medicidn de velocidades y obtencién de [a velocidad media de operacién por tipo
de vehiculo, por tramo homogéneo. Analisis del impacto que diversas velocidades
de disefio tendrian sobre la demanda, tanto en volumen coma en composicion, O/D
y naturaleza (normal, generado y derivado).

f) El estwdio de trafico incluira, ademas, el analisis de la demanda del transito no

motorizado (peatones, ciclistas, areo de ganado), ientificacion de centros de
demanda como escuelas, mercados, paraderos, zonas de carga y descarga de
mercaderia, etc.

Se diferenciardn los flujos locales de los regionales, estableciendo tasas de
crecimiento para ambos flujos, por tipo de vehiculo y principales O/D.

—

9

h) Se analizara la posibilidad de camblos cualitativos en la demanda (composicion
vehicular, por ejemplo, nuevos servicios de transporte de pasajeros, carga en
vehlculoes de mayor capacidad), debido almejeramiento deia carrelera o0 a cambios
en la velocidad de disefio.

i) Se efectuardn proyecciones de trafico para cada tipo de vehiculo, considerando [a
tasa anual de crecimiento calculada Y debidamente fundamentada, segun
corresponda, a la tendencia histérica o proyecciones de caraster soclo econodmico
{PBI, tasas de motorizacion, proyecciones de la poblacion, evolucion del ingreso,
etc.) y el réfico que se estima luego de la pavimentacion, identificando el transito
normal, el generado y el derivado, por ramos homogéneos del transito. El Consultor
presentaré las metodolegias, criterios © modelos empleados para el calculo
proyecciones del transito normal, generado y derivado

09.02.02 Seguridad Vial

Deberan incluirsa los siguientes aspectos:
a) Recolecciony andlisis de datos de accidentes:

. Analisis de los datos para identificar las causas ¥ tipos de accidentes y ks
puntos negros de [a carretera.

) e o
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b) Reqistro y andlisis de las caracteristcas fisicas actuales de la via, para identificar
los factores que puedan afectar la seguridad vial:

- Inexistencia o ineficacia de alumbrado piblico;

- Alineamiento horizontal y vertical inadecuado;

- Accesos e intersecciones irregulares o inadecuadas:

. Estrechamiento de la via o deformaciones de la superficie;
- Bermas inexistentes o inadecuadas;

. Puntos de cruce de animales, peatones y ciclistas y paradas de buses.
Inadecuados dispositives de seguridad vial.

- Insuficiente o Inadecuada sefalizacion.
- Carencla y necesidad de defensas laterales (por €]. guardavias ylo mures),

¢) Diagnéstico integrado, considerando los resultados del estudio de trafico y
demarcacién en planta de los “puntos negros™ (zonas donde se presentan
accidentes con mayor frecuencia).

d) Definicion de medidas para reducir y prevenir accidentes de transito

Los sectores que representen riesgo o inseguridad vial se proyectaran con ia debiia
sefalizacian, y/o elementos de seguridad. En casos necesarios, el Consultor disefiara
sobreanchos, banquetas de visibilidad, etc. Se pondra énfasis a las medidas de
proteccion a peatones y transporte no motorizado en las 4reas urbanas, cruces de
poblados, areas de concentracion poblacional (escuelas, hospitales, iglesias,
mercados elc) y sefializacion especial en la entradalsalida de areas wrbanas y
pobladas.

Asimismo, el Consultor deberd establecer las normas ¥ medidas de seguridad
necesarnias para disminuir los riesgos de accidentes de transito durante las obras

09-02.03 Disefio Geométrico

a) El Consultor, estudiara y propendra, para la aprobacion del gobiemo regional,
los principales parametros y elementos basicos para el disefio vial, previo a los
trabajos de trazo de Ia carretera, como son: vehiculo de disefio, velocidad
directriz, ancho de calzada, ancho de bermas, radio minimo, pendiente
longitudinal maxima, distancia de visibilidad de parada y sobrepaso y las
secciones tipicas de disefio, en concordancia con la clasificacién de la carretera,
la demanda proyectada, el tipo de topografia, los suelos, el clima, etc, segun
sea lo mas conveniente de acuerdo al Manual de Disefio Geométrico de
Carreteras DG — 2018,. En forma complementaria se podra aplicar las Normas
de Disenc AASHTO.

El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde
tangentes y curvas se sucedan armdnicamente, evitando en lo posible 1a
utilizacion de radios minimos y pendientes maximas.

) El levantamiento de la poligonal principal y las poligonales auxiliares de clerre
debera ser realizado utilizando estacion total y/o equipos de GPS de doble
frecuencia, que garantice 1a precision planimétrica y altimétrica indicada en los
presentes Términos de Referencla para la escala referida para el estudio
definitivo. Para el calculo de las coordenadas de los vértices de la poligonal, se
tomaran como referencia las coordenadas de |os hitos gecdésicos mas cercanos
que existan en la zona. Los planos seran elaborados con el Sistema de
Coordenadas UTM, datum WGS84.

b)

—
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d) EI Consultor efectuara la materializacion del gje propuesto, estacando cada 20
metros para tramos en tangente y cada 10 m para tramos en curva © de existir
variaciones bruscas en el relieve del terreno. Estas distancias se reduciran en
casos de existir variacicnes importantes del terreno que sea necasario mostrar
en los planos. También la materializacion del eje cada 20 y 10 metros podra
realizarse, en medios digitales con 10s DTM obtenidos por el levantamiento
fotogramétrico y replantear el eje materializando en el terreno.

¢) La peligonal del eje estara referida al sistema de coordenadas UTM, de manera
que angulos, distancias y elementos de las curvas, correspondan con los
indicados en los planos de disefio.

f) Los vertices de 'a poligonal (Pls) deberan ser monumentados con concreto, y
conjuntamente con l0s principios de curva (PCs) y principio de tangente (PTs)
seran debidamente referenciades con marcas en el terrenc o monumentades
con concreto, en areas que permita la facil ubicacién y que no esté sujeta a su
remocién por los equipos de construccidn. Los ajustes, mejoras o correcciones
que se presenten al disefo de ia poligonal principal durante la evaiuacion digital
del especialista, o durante las respectivas evaluaciones pof parle del gobierno
regional, deberan ser materializadas en el terreno.

Se nivelaran todas las estacas del eje, levantandose el perfil longitudinal del
terreno tomando como punto de referencia las cotas de los hitos gecdésicos mas
gercancs que existan en la zona y se disenara la rasante correspendiente.

h) Todas las nivelaciones sé efectuaran con el métado diferencial y se cerraran
cada 500 m con una precision de 0.012 m/Km., colocandose asimismo un Bench
~ Mark (BM) con monumentacion de concreto, cada 500 m en progresivas al
kilemetro entero y kilbmetro mas quinientos, en lugares debidamente protegidos,
fuera de! alcance de los trabajos y referidos a puntos inamoviblies.

|) Las secciones transversales seran levantadas en cada estaca del gje vial, en un
ancho no menor de 30 metros a cada lado del eje, debiendo permitir |a obtencion
de la suficiente informacion gue permita facilitar el disefio de los componentes
de la infraestructura de la via, de cualquier variacion o ampliacién del disefo
transversal y del célculo de los volimenes de movimientos de tierra.

i} Enelcrucecon ofras vias, el Consullor debera disefar la solucién apropiada.

k) Se tomardn secciones, parfiles y niveles en los cruces con ofras vias,
interseccion de calles y ofros que tengan incidencia en el trazo, para poder definir
las soluciones mas convenientes.

) En los sectores donde se cruzan centros poblados se ytilizaran disefios
apropiados, a la naturaleza del poblado, considerando:

. Eldisefo tendra en cuenta los niveles y limites de las edificaciones existentes.
En caso de Ser necesario expropiar viviendas o terrenas para que el caminoy
su vereda mantengan sus condiciones de disefto, el Consultor marcara estas
propledades en su plano de forma tal da individualizarias perfectamente.

. El Consultor debera contemptar la solucion a las interferencias al disefio, en lo
que respecta a las obras existentes o proyectadas de servicio publico (postes,
cables, tuberias, buzones de slcantarillado, etc.). Para el efecto coordinara con
los Concejos Municipales, comunidades ylo Entidades de servicio publico
correspondientes.

-

g

09.02.04  Topografiay georreferenciacion

a) Seincluyen enesta actividad los levantamientos topograficos requerides, los
cuales se ejecutaran con astacion total, también podran ejecutarse, por
medios de restitucion fotogramatrica, utilizando fotografias aéreas de un
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vuelo bajo, para obtener planos a escala 1/500 con los errores parmitidos
para este tipo de trabajo, el cual no conllevara a un costo adicional, todo esto
para el disefio de obras de arte, areas afectadas, areas de fuentes de
materiales, botaderos, etc.

b) Serealizaradun inventario de todas las obras de arte, alcantarillas, pontones,
muros de contencidn, etc., indicando su ubicacidn, su diametro ©
dimensiones, las cotas del fondo a la entrada y salida,

¢) En las zonas urbanas la topografia debera incluir todos los detalles
existentes, incluyendo cotas, veredas, lineas de fachada, tapas de buzones,
postes, etc. Los planos se presentaran a escala 1:500, con curvas de nivel
cada 0.50 metros. Se ubicaran los cantros de concentracion de habitantes,
tales como mercados, escuelas, postas sanitarias, municipalidad, plaza
mayor, ferias, elc., hasta 200 metros a cada lado del eje de la via.

d) Plano de planta, 3 escala 1:200, de poblados atravesados por la via, en una
faja minima de 50 metros a cada lado del eje del camino, indicando el ancho
de la via, bermas, veredas, construccionas  (linea de fachadas),
intersecciones con calles, elc

e) Se efectuara un registro completo de |2 ocupacian del derecho de via, a fin

de individualizar las edificaciones, cultivos, puntos d¢e venta y otros. En caso

de afectar edificaciones o terrencs de propiedad privada ¢ ante la necesidad

de ensanchamiento de la via, correccion de trazado © variantes, se

efectuaran levantamientos topograficos complementarios y s elaboraran los

documentos técnicos de identificacion que permitan 8 13 Entidad evaluar los
limites y las areas iotales a expropiar los predios.

09-02.05 Estudio de Suelos, Canteras y Pavimentos
Estudio de Suelos

Los trabajos efectuarse tanto en campo, laboratoric ¥ gabinete, estan orientados a
desarrollar las aclividades que permitan evaiuar y establecer las caracteristicas fisico -
mecanicas del terreno natural y la estructura de la subrasante sobre |a cual se apoyarad
el pavimento:

a. El Consultor deber establecer el Perfil Estratigrafico de la carretera (Horzontal
1:10000 y Vertical 1:12.5).

b. El Consultor para definir el peril Estratigrafico debera efectuar prospecciones de
estudio. El distanciamiento de las prospecciones no debe ser mayor de 250 m; en
caso de existir diferenciacién en las caracteristicas de 1S estratos entre calicatas
contiguas se hara una calicata adicional entre ambas. La profundidad de estudio
sara como minimo de 1.50 m debajo de 'a linea de subrasante proyeclada.

c. La evaluacion deperd determinar, [a presencia © no de suelos organicos,
expansivos en cuyo caso ias ealicatas deben ser mas profundas, Se indicara
claramente su ubicackdn, longitud y profundidad de dicho sector se daran
recomendaciones concretas sobre el tratamiento a realzarse duranie el procese
constructivo.

4. El Consultor por cada calicata efectuada presentara un Registro de Excavacdn,
donde indicara los espesores y descripcién (tipo de material, cotor, humedad,
compacidad, etc.) de cada uno de los estratos encontrados, ademas debera
presentar vistas fotograficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie los
estratos encontracos y 12 profundidad de la excavacion,
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Las calicatas deben ser protegidas, para su gvaluacion y estar debidamente
referidas a la progresiva de la carretera para su ubicacién. Por seguridad vial [as
calicatas serédn debidamente rellenadas y compactadas una vez que haya sido
concluida la evaluacion y &l muesireo de cada uno de los estralos encontrados en
cantidades suficientes que permita la gjecucion de los ensayas de laboratorio y de
verificacion cuando se requiera, en especial de los estratos seleccionados para la
ejecucidn de Proctor Y CBR.

Los ensayos de Mecanica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato
encontrado en cada prospeccion, se desarrollaran de acuerdo &l Manual de
Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (RD N° 18-2016-MTC/14) y seran:

o Anaiisis Granulométrico por tamizado MTC E 107
o analisis granulométrico hidrométrico MTC E 109
o Humedad Natural MTC E 108
o Limites de Atterberg
«  Limite Liquido MTC E 110
»  Limite Piastico MTC E 111
+ indice de Plasticidad
o Clasificacien de Suelos por los Métados SUCS y AASHTO
o Gravedad especifica de ios suelos MTC E 113

Ademas, se efectuara ensayos de Proctor Modificado y Califernia Bearing Ratio
(CBR) del terreno de fundacion por cada tipe de suelo y como control de
permanencia de éste cada dos (02} kilkometros COmMO maximo, con la finalidad de
obtener luego de un andlisis estadistico |a determinacion del CBR de disefio, que
corresponda con el Perfil Estratigrafico (cada sector ylo subtramo de
caracteristicas homogéneas).

Para establecer el CBR de disefio, s afectuara el analisis de los suelos desde el
punto de vista ¢e capacidad de soporte para &l pavimento proyectado, el cual
concluira en la sectorizacion de [a carretera de ser posible. Ef CBR de disefic para
ta estructuracion del pavimento, es el valor de mayor incidencia en el sector, por lo
que su célculo obedece a \a estadistica de todos 'os ensayos de CBR efectuados
y 1a totalidad de suelos encontrados; luego dicho CBR de Disefic se empleara para
establecer el Madulo Resiliente de Disefio.

E1 Gonsultor para cumplir con los plazos establecidos, ensayara las muestras de
suelos en el laboratorio de suelos ¥ materiales de su propiedad y dependiendo de
su capacidad operativa y/o rendimiento podra encomendar los ensayos y pruebas
a terceros: con el objeto de efectuar ensayos en |aboratorios de manera simultanea

y reducir el periodo de tiempo de la etapa de \aboratorio. En ambos casos el
Consultor serd responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

El Consultor ademas de los certificados de ensayos debe presentar cuadros
resumenes de los resultados de ensayos, en donde se indique: numero de calicata,
progresiva, muestra, profundidad del estrato, percentajes de material retenido en
las mallas N° 04, N 10, N° 100 y N° 200, constantes fisicas (limite liquido, limite
plastico e indice de plasticidad), humedad natural, clasificacion SUCS y AASHTO,
Proctor (maxima densidad seca ¥ optimo contenido de humedad) y CBR {al 95y
100% de |2 M.D.S.).

£l Consultor elaborara el Perfil Estratigréfico de la carretera, en base a la
informacién tomada en campe y a los resultades de ensayos de |aboratorio ¥
representara en forma grafica los tipos de sueios caracteristicas fisico —
mecanicas, espesor de los estratos, nivel freatico y demds observaciones que
considere el Consullor, Evaluaré el perfil Estraligrafico y de acuerde a las
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caracteristicas fisicas = mecanicas determinara seclores criticos y sectores de
caracteristicas homogéneas.

i, La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, debera considerar 1a descripcién
de los suelos encontrados, condicién actual de la superficie de rodadura Yy
condicién  estructural del terreno de fundacion; ubicacién de materiales
inadecuados (suelos organicos yic expansivas), suelos débiles (si los hubiera),
prasencia de nivel freatico, analisis de | totalidad de los resultados de ensayos de
\aboratorio;  con  SUS recomendaciones, tratamiento, soluciones y demas
observaciones al respecto que considere el Consultor.

m. Elestudio debe especificar las profundidades (espesores), anchos ¥ longitudes de
aquelios seclores donde se efectuaran mejoramientos, ya sea por la existencia de
materiales inadecuados, suelos débiles en la plataforma existente, asi como de los
cortes de taludes o ensanches de plataforma, indicando las caracteristicas del
material para el mejoramiento, el procedimiento constructivo y los metrados
correspondientes,

Canteras y Fuentes de Agua

Los trabajos a efectuarse tante en campo, {aboratorio y gabinete, estan onentados a
desarrollar las actividades que permitan evaluary establecer las caracteristicas fisico—
mecanicas de los agregados procedentes de las canteras para determinar su calidad y
usos en los diferentes requerimientos de obra; para lo cual como minimo:

a. El Consultor contara con bances de materiales (Yaurilla) que seran estudiados y
analizados para confirmar su emplec en las distintas capas estructurales del
pavimenio (subbase y base granular, base asfaltica, carpeta asfaltica, tratamiento
superficial, elc.), éreas de préstamo de material para conformar los rellenos, asl
como agregados pétrecs para la elaboracidn de cencretos hidraulicos.

u. Con el fin de determinar los estratos a explotar, utilizacion, rendimientos y potencia
e las canteras, el Consultor realizara exploraciones (minimo 03 prospecclones por
cada area menor 0 igual a una hectarea) por medio de perforaciones, sondeas,
calicatas y/o trincheras; a profundidades no menores de la profundidad maxima de
explotacion, Las prospecciones seran ubicadas de tal forma que cubra toda el area
de explotacion recomendada. La ubicacion de las calicatas debera ser detallada en
el plano de levantamiento topogréfico de la cantera.

c. El Consultor presentard un registro de excavacion para cada una de [as
prospecciones que realice en la totalidad de canteras estudiadas, en donde: i)
Detallara las caracteristicas de los agregados, forma, tamafio, humedad, color,
espesor del estrato, etc. y iiy Presentard las correspondientes vistas fotograficas de
cada calicata y de la cantera analizada (diferentes perspectivas).

d. Los ensayos de laboratorio para determinar 1as caracteristicas fisico, quimicas y
mecanicas de los materiales de cantera; se efectuaran de acuerdo al Manual de
Ensayos de Materiales para Carretera del MTC, vigente y seran de acuerdo al use
propuesto:

Ensayos Estandar:

o Analisis Granulométrico por tamizado.

Material que pasa |2 Malla N°200.

Humedad Natural.

Limites de Atterberg (Material que pasa la Malla N° 40,
Clasificacion de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO.
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Ensayos Especiales:

Proctor Modificado

California Bearing Ratio (CBR).

Porcentaje de Particulas Chatas y Alargadas.

Porcentaje de Particulas con una y dos Caras de Fractura (relacion es de 1/3
: espesor/longitud)

Porcentaje de Absorcién (Agregado Grueso y Fino).
Limites de Atterberg (Material que pasa |2 Maila N°® 200)
Porcentaje de Particulas Friables.

o © 0o ¢

(=)
o
Q
o Equivalente de Arena.

o Abrasion.

o Durabilidad (Agregado Grueso y Fino).

o Adherancia entre el Agregado y Bitumen (agregado grueso y fina).
o Sales Solubles Totales.

o Contenido de Sulfatos.

o Impurezas Organicas

o Pesos Volumétricos (sueito y compaciado, agregado grueso y fino).
o Pesos Especificos (suelto y compactado, agregado gruese y fino).

Y demas que sehalen [as Especificaciones  Técnicas Generales para |a
Construccion de Carreferas (EG-2013) del MTC.

e. Las muestras representativas de los materiales de cada cantera seran sometidas a
la totalidad de ensayos exigidos por las Especificaciones Técnicas Generales para
|a Construccion de Carreteras del MTC (EG-2013) de acuerdo al uso propuesto,
siendo lo minimo:

o Ensayos Estandar. Un juego de ensayos por cada prospeccion ejecutada en
|a cantera, el nimero de prospecciones se determinara de acuerdo al area y
volumen de explotacion de ia Cantera.

o Ensayos Especiales: Cinco juegos de ensayos por cada cantera, de tal forma
cubrir toda el area y volumen de explotacion, a fin de determinar y establecer
sus caracleristicas fisico - mecanicas y sustentar el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas, Los ensayos de laboratorio se efectuaran de
acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (MC-
06-2016).

f. Si para el cumplimienio de las correspondientes Especificaciones Técnicas, es
necesario someter al agregado a un tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc.); El
Consultor deberd presentar similar cantidad de resultados de ensayos de materiales
senalados en el parrafo anterior, efectuados con agregados después de sometidos
a dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar si con diches tratamientos se
logra el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

g. La cantidad de muestras extraidas de ias canteras deberan ser tal que permita
efectuar los ensayos exigidos, asi como también los ensayos de verificacién para
rectificar y/o ratificar resultados pocos frecuentes (dudosos).

h. En el caso de rocas ylo afioramientos rocosos que se hallan propuestos como
cantera, los ensayos de calidad contemplaran ademas de los ensaycs de abrasion:

o La descripcion Petrografica Macroscopica de la roca
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o Definir las caracteristicas del afloramiento (volumen, fracturamiento,
dimensionamiento de bloques, elc.).

o Recomendacion de 12 metodologia de procesamiento de explotacién (método
de voladura, chancado, etc.).

i, Se seleccionaran Gnicamente fa cantera mas cercana a la obra y que con los
correspondientes ensayos de laboratorio se demuestre que 12 calidad y cantidad de
material existente son adecuadas y suficientes para el proyecto y que cumpian con
|a totalidad de requerimientos establecidos por las Especificacionss Técnicas
Generales para la Construccién de Carreteras (EG-2013) de acuerdo al uso
propuesto,

j. Ei Consultor para cumplir con los piazos establecidos ensayara las muestras de
agregados en el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y dependiendo
de su capacidad operativa y/o rendimiente podra encomendar 108 ensayos y
peuebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en laboratorios de manera
simultanea y reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. El Consultor en
ambos casos sera responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados

k. El Consultor acemas de los certificados de ensayos debe presentar por cada
cantera un cuadro resumen en donde consigne 1a totalidad de los resultados de los
ensayos efectuados {con la debida identificacion: cantera, calicata, muestra, nomore
del ensayo, resultados, etc.).

|. El Consultor calculara el volumen de matenal utlizadle y desechable y
recomendard, el perode y oportunidad de utilzacion, calcutando el rendimiento para
cada uso; sefalara el procedimiento de explotacién y su disponibilidad para
proporcionar los diferentes tipos de materiales a ser empleades en la Obra.

m. La Memoria Descriptiva debe establecer infarmacion correspondiente a: ubicacion
del banco de materiales, accesibilidad al mismo, tipo de fuente de materiales,
descripcion de los agregados, usos, tratamiento, tipo y periado de explotacién,
propietario y demas informacién que considere pertinente el Consultor; asi como los
paneles fotograficos correspondientes de 12 totalidad de canteras.

n. Deigual manera se debera determinar 1a ubicacin de las Fuenies de Agua, efectuar
su andlisis quimico y determinar su calidad para ser usada en la cbra (para mezclas
de concreto, capas granulares y otros).

o. El Consultor presentara un Plano de Canteras y Fuentes de Agua, en el cual
detaliara en forma concrela y resumida los resultados de las Investigaciones de
Campo y Memoria Dascriptiva (entre otros aspectos: Ubicacion de las Canteras y
Puntos de Agua, longitud y estado (transitabilidad) de los accesos, caracteristicas
de los agregados, usos, potencia, rendimiento, \ratamiento, periodo y eguipo de
explotacion).

Diseiio del Pavimento

a. En cuante a los aspectos técnicos relacionades con los precedimientos de disefio
estructural del pavimento, el Consultor debe desarrollar la metedoiogia AASHTO
versién 1993 y complementariamente ia del ASPHALT INSTITUTE edicion 1991, El
Consultor podra utilizar alguna otra metodolegia ulilzadas por entidades u
organismos de reconocido prestigio, por lo cual debe contar con la autorizacion
expresa del goberno reglonal, asimismo expondra en una memona de calculo todos
los criterios adoplados describiendo paso a paso como se han obtenido los
resultados.

b. Con el fin de optimizar la estructura del pavimento a adoptar, sera necesario analizar
|as alternativas de disefio mediante Métodos Analiticos, tomando en cuenta criterios
de falla en la subrasante y en la capa asfaltica; para el efecto, el Consultor
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establecera el dimensionamiento  estructural  que represente cada seccion
homogénea, indicando el namero de capas, el espesor de cada una de ellas y su
miento esfuerzo - deformacion tipificado por el maédulo de elasticidad v 1a

relacion de Poisson. Finalmente, al Consultor determinara ia estructura del
pavimento 3 construir.

c. E1 Consultor estudlara y analizara diferentes aiternativas de estructuracion del
pavimento, en funcién de la capacidad de soporte de 12 subrasante, del trafico
previsto, de las condiciones ambientales de! area (clima, altitud, precipitaciones,
etc), de las alternativas de mantenimiento vial, de los materiales naturales
disponibles en la zona, etc.

d. De corresponder a la capa de rodadura una carpeta asfaltica, se estudiara y
analizara un diseno para 20 afios, con ejecucion en una sola etapa y en dos etapas,
considerande una primera etapa de 10 afics y la segunda hasta el afo 20, para
otros los olros casos seran daterminado por el Consulter, debiendo contar con el
sustento técnico correspondiente

e. ElConsuttorconel conocimianto de las canteras propuestas y de las caracteristicas
fisico-mecanicas de los agregadces, realizara un predisefio de ia superficie asfaltica
de rodadura; asi como tamboién definira el tipo de Asfalto a utilizar de acuerdo a las
caracteristicas de Trafico y Altitud de la zona.

f. Sepresentaran los resultados de laboratorio de! disefo de la superficie asfaltica de
rodadura que se preve emplear en 12 construceidn del pavimento, indicando en
cuadros ylo gréficos los andlisis correspondientes Y tas correspondientes
conclusiones.

09-02.06 Estudio Geolgico - Geotécnico de la Carretera

Ingenieria Basica

3 Cartografiado detaliado de la geologia regional y local, con la identificacion de
formaciones, estructuras litolbgicas y fallas geologicas a lo largo del trazo. La
informacién geologica sera plasmada en un mapa geo¥gico local. Cuya
descripcion debera contener conceptos apficados a la ingenieria; arribando a la
interpretacién geotécnica de la geomorfologia, estratigrafia, petrografia,
sedimentologla, geolegla estructural 6 tectdnica en el emplazamiento de cada
tramo. Plasmados en mapas 6 plancs a escala adecuada (1:2000), sobre los que
se Identificaran poblados y quebradas principales, seclores criticos & inestables,
toponimia y demas elementos de utiidad al Estudio.

b. ldentificacion y analisis de los procesos de geodinédmica externa y taludes
inestables que pongan en riesgo la transitabilidad de la via, definiendo la magnitud,
geometria, evaluara las causas, consecuencias, identificando los agentes
desestabilizantes, efectuara las investigaciones geotécnicas correspondientes de
campo Y laboratario que le permitan el diagnéstico del problemay el planteamiento
de medidas u obras de solucién. En estas evaluaciones se deberan realizar como
minimo la ejecucion de calicatas, trincheras y prospecciones geofisicas (esta
(itima para sectores criticos)

¢ La evaluacion y solucién de los proceses de geodinamica externa deberd ser
multidisciptinaria, por lo gue deber4 contar con la opinion Y aprobacion de los
demas especialistas del Consultor. En el caso de sqiudones altamente costosas

contemplara, ademas, otras alternativas de menor inversion, més ello no exime
el disefio de las primeras.
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d. En los sectores afectados por procesos de erosion de riberas; El Consultor
avaluard estos problemas ¥ establecera el tratamiento correspondiente en
estracha coordinacion con el Especialista en Hidraulica.

e. Para e caso de los sectores criticos, cuya solucién requerira de estudios Mas
exhaustivos ylo  de alta especializacion, el Consultor recurrird a sondajes
directos e indirectos: prospecciones de investigacion in-situ como auscultaciones
dinamicas y semi-estaticas, 3 fin de interpretar cabalmente la naturaleza del
proceso y arribar al disefio de las obras de estabilizacion, o caso contrario, al
planteamiento de variantes. La evaluacién de estos sectores debera incluir
obligateriamente  un analisis exhaustivo de [2 folointerpretacion  geoldgica
especifica de toda ef area de influencia, alrededor de 1.75, veces el area del sector
afectado, el mismo que debe formar parte del estudio de los sectores reportados,
cuyos lineamientes de presentacion deben cefirse por o menos con lo establecido
en el capitulo de puentes y pontones, indicando el modelamiento geotécnico y las
medidas cofrectivas, conteniendo el disefio de las obras de caontrol
correspondiente.

f  Se desarollaran los Andlisis de Estabilidad de Taludes mediante el métode del
Equilibric Limite, para cuyo efecto se efectuaran ensayos estandar y especiales
(Clasificacion, Limites de Atterberg, Contenido de Humedad, Corte Directo,
Triaxiales, etc.) como medios de obtencion de los parametros geomecénicas de
los matenales presentes, los ensayos de penetracicn estatica, podran ser
empleados, sin embargo, ne reemplazardn bajo ninguna circunstancia a los
ensayos de laboratorio.

g. lLa Evaluacitn de {aludes mediante métodos indirectos 6 visuales, podrén ser
empleados y presentados como parte del informe ce inspeccion, dado su alcance
y aplicacién a nivel de prefactibilidad y perfil

h. Para el caso de obtener, materiales inestables como arcillas expansivas, se
deberan realzar ensayos especiales de consolidacion y de expansion €n los
sectores donde se proyecten estructuras u obras de arte,

i Se desarrollara la Clasificacion de Materiales a lo largo de todo el trazo, cada 50
m como maximo, segun se encuentren tramos homogéneos, calificando ¥
cuantificando porcentualmente |a cantidad de material suelto, roca suelta y roca
fija, cuya informacion debe sustentar la inclinacién de los taludes de las secciones
ransversales, asl como también los metrados de los movimientos de tierra por
concepto de explanaciones.

) Se desarrollard los Estudios de Riesgo Sismico localizado, empleando

metodologias adecuadas, tomando como base |2 informacion de sismos historicos

e Instrumentales del LG.P., que definan con precision, las aceleraciones y/o
coeficientes maximos y de disefio, aplicados al proyecto.

Kk Toda la informacion textual debera estar debidamente asistida por certificados de
Ensayos y complementos graficos, como fotografias, mapas, plancs geologicos,
geotécnicos ¥ geodindmicos 2 escala de detalle y de acuerdo a las normas
vigentes.

| Seefectuaran, los disefios complementarios, de establlidad de taludes, tratamianto
de procesos de geodinamica externa mediante: muros de sostenimiento, de
contencion, etc

m. Se prasentara la memonia de calculos de la capacidad portante de los suelos y de
los calculos de estabilidad de la estruciura {vuelco, deslizamiento, presion de
contacto, estabilidad global de la obra proyectada en condiciones estaticas,
pseudostalicas, etc.)
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Estructuras y Obras de Arte

Considerar tedos los diferentes tipos de puentes, pontones, badenes, muros
cabezales de alcantarilias, secciones lipo marco, etc., sin estar limitados por el material
de que estén conformados

Efectuar € Inventaric ¥ Evaluacion de cada una de las Estructuras existentes
corroborando y/o complementando 12 informacion del estudio de factivilidad, dicho
inventaric deba constar de:

. Ubicacion (progresivas y coordenadas con GPS).

- Condiciones actuales (a3 nivel de los elementos principaies y en general de la
estructura, teniendo en cuenta compiementariamente el aspecto estructural, 1as
limitaciones de estructuras provisionales, ancho de calzada, sobrecarga de disefio,
capacidad hidraulica, etc).

. Caracteristicas Generales (dimensiones, capacidad de carga, seccion hidraulica,
etc.)

- Vistas Fotograficas

El Consulter realzara las mediciones, ensayos Y evaluaciones necesarias para
determinar fa condicidn funcional y estructural {concreto, aceso, etc) de las obras de
arte y de las obras de drenaje existentes en el tramo, que a su juicio considere
necesanas.

09-02.07 Estudio de Sefializacion vial

€1 Consulter debera efectuar el estudio y disefio de |2 senalizacion tanto vertical como
horizontal de la via, de acuerdo a la necesidad de la misma ¥ en concordancia con el
Manual de Dispositivos para ¢l Control de Transito Automotor para Calles y
Carreteras vigente (MC -08-16). taniendo en cuenta los resultados de los estudios de
seguridad vial.

El disefio de la seializacion debera ser compatible con el disefio geométrico de la via,
de manera que las sefiales contribuyan a la sequridad vial y tengan buena visibilidad,
en concordancia con la velocidad del transito,

De acuerdo a los resultados de tos estudios de seguridad vial en ias zonas de alto
riesgo de la carretera 0 donde se tengan registros de accidentes, debera tener especial
atencion en el diseno de |a sefalizacion, utilizando sefales de mayor dimension con
colocacion repetitiva a intervalos previos, de reductores de velocdad tipo “lomo de
toro’, guardavias, etc.

Las dimensiones y caracteristicas especificadas, deberan ser concordantes en los
diferentes documentos que componen el Expediente Técnico: Memaria Descriptiva,
Plancs, Especificaciones Técnicas, Metrados etc.

E! Consultor deberé elaborar las especificaciones técnicas tanto para la sefalizacién
horzontal, como para la vertical, precisando 108 materiales, dimensiones y calidades
para cada una de las partidas.

Sefializacion Horizontal
a) Marcas en el pavimento!

Las marcas en €l pavimento tienen por objeto reglamentar los movimientos de l0s
vehiculos e incrementar |a seguridad en su operacion. Deben de sef uniformes, en su
disefio, posicion Y aplicacion, con el fin de que el conductor dei vehicule pueda
reconocerlas e interpretarias rpidamente.
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£l Consultor determinara las sefiales y marcas en el pavimento necesanas para
posibllitar que los usuarios de la carretera, tanto vehiculares como peatonales
{poblacion préxima a la via), transiten por elia con seguridad,

Debera especificar adecuadamente la pintura a utilizar para las marcas en el
pavimento, las mismas que deberan ser retro reflectivas mediante el uso de
microesferas de vidrio aplicadas a la pintura.

La dosificacion de la pintura y las microesferas deberan estar acordes con el tipo de
pavimento. A mayor rugosidad o mayor abertura del asfalto, debera especificarse
mayor dosificacion a fin de lograr una adecuada cobertura y retroreflectividad. El
Consultor debera especificar los valores de retroreflectividad para cada color (blanco
en bordes y amarillo en &l eje de la via)

Asimismo, debera especlficar doble aplicacion de marcas en el pavimento. Una primera
de caracier temporal en los tramos asfaltades que se entreguen al transito a fin de
garantizar la seguridad de la via tanto diurma como nocturna. La segunda aplicacion
debera hacerse una vez concluido e! asfaltado de la carretera para Ja recepcion final
de la misma. Las dosificaciones de pintura y microesferas deberan estar acordes a las
exigencias de durabilidad de cada aplicacion: la primera sera de uso temporal, durante
|a rehabilitacion de la via, y la segunda debera tener la durabllided necesaria para el
uso definitivo de la misma. Asimismo, debera incluir los metrados ¥ precios unitanos
para cada aplicacion.

b) Tachas u ojos de gato

El Consultor debera incluir el uso de marcadores de pavimento (tachas u ojos de gato),
particularmente €n zonas de neblina, curvas, pendienles y cualquier otro sector que
requiera mejor visibilidad nocturna. Debera evitar €l uso simulianeo o repetitive de
elementos reflectivos (en postes delineadores, reflectores de guardavias y tachas) para
evitar confusion al usuario de la via.

|gualmente debera evitar el use simultaneo de tachas en el gje y en el borde 1a via,
parlicularmente en cun/as cerradas, donde puede causar confusidn en ia noche.

¢) Guardavias metalicos

Debera proyectar el uso de guardavias en zonas criticas donde exist2 la posibilidad
que un vehiculo se salga fuera de la carrelera, de manera que funcionen como un
elemento de contencion. Para ello, utilizara longitudes minimas concordantes con
dicha funcion.

Los guardavias a ulilizas deberan ser del material y dimensiones normados, debiendo
especificar €l uso de pintura de proteccién contra la corrosién en zonas geograficas
con ambiente corrosivo (principalmente cercanas a la costa).

Senalizacién Vertical
a) Sefales Preventvas

Son aguellas que se utilizan para indicar con anticipacion |a aproximacion de ciertas
condiciones de la via, que indican un peligro real © potencial que puede ser evitado
tomando ciertas medidas de precaucion.
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El Consultor debera proyectar la colocacion de senales preventivas a fin de “prevenir’
al usuario sobre condiciones de la carretera gue requieren su atencién y accidn
inmediata, ubicandelas a la distancia que recomienda el Manual de Dispositivos para
el Control de Transito Automator, a fin de que el usuario tenga el tiempo de reaccion
necesario.

b) Sefales Reglamentarias

Las sefales reglamentarias determinan acciones mandatanas o restricciones gue
gobiernan el uso de la via y que el usuario debe cumplir bajo pena de sancién, por lo
que deben proyectarse <on parametros razonables y factivles de ser cumplidas,
particutarmente en cuanto a los limites de velocidad. En zonas urbanas se recomienda
velocidades del orden de 30 kilmetres por hora (kph). Asi mismo, después de las
zonas donde se restringe la velocidad, debera volver a especificarse 1a velocidad
maxima permitida en la via

El material a utilizar cebera ser concordante con las condiciones ambientales, y de
seguridad frente al vandalismo, disefandose los componentes acordes 3 ello (p. €.
pernos zincados con cabeza tipo coche). De preferencia se utilizardn postes de
concreto que tienen menor atractivo para el hurto.

Las dimensiones de las sefiales deberan estar acordes a la velocidad de circulacion de
los vehiculos, y a la “polucion visual® que pueda existir en |a via. En zonas urbanas,
donde existe mayor cantidad de elementos distractivos {postes, publicidad, plantas,
etc) deberan especificarse sefiales de mayores dimensiones,

c) Senales Informativas

£l Consulter disenara sefiales informativas para informar al usuario de las localidades
ubicadas a lo largo de la via, de 1as distancias para llegar a elios, y de los destinos en
las vias que se derivan de la carretera

Las dimensiones de las sefiales informativas deberan permilir tanto su legibilidad como
su visibilidad desde distancias razonables. Debera proyectar las dimensiones en
mltiplos de 0.15 m, debido a que las laminas reflectivas para las sefales se
comercializan en unidades inglesas (1 pie equivalente a 0.30m)

El tamafio de las letras a utilizar debera estar acorde a |2 velocidad directriz.

Deberé proyectar las dimensiones y materiales de los paneles para cada tipo de sefal,
as| como los elementos de soporte estructural y cimentacién necesaros.

oA Gl 2 Presentara la ubicacién de cada tpo de sefial con su disefio respectivo, indicando Sus
g; & !
3 } dimensiones y contenido; asl como los cuadros resimenes de las dimensiones Y
metrados de las mismas.

<

09.03 PRODUCTO A OBTENER (INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR

9,03.01 Componente de Ingenieria

Los Informes de Avance N* 1y 2 (Borrador del Informe Final) se presentaran en original y 02
copias, el Informe N° 2 se presentara (nicamente si ha sido aprobado el Informe N° 1; el Informe
Final (N° 3) que constituye el Expediente Técnico se presentara en original a colores y Cuatro
copias, en los plazos establecidos y con los contenidos minimes indicados 8 continuacion:
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= Descripcion Plazo
Informe de Avance N° 1 30 dias naturales de iniciado el SeVicio
Borrador del informe Final (N° 2) 45 dias nalurales de aprobados el 1er
entregable
Informe Final (N° 3) I1:5 :‘Ias de aprobado el Borrador del lnf*cmﬁJ
mi

a. INFORME DE AVANCE N* 01: se prasentara a los 30 dias calendario de iniciados los
servicios y comprenderd los siguientes aspactos:

Tréfico y Seguridad Vial

% Estudios terminados al 100%.

Georreferenclacion y Topografia

% Concluido al 100%, incluye levantamiento topegrafico de postes, viviendas aledafas
(posibles nterferencias).

Trazo y Disefio Vial

% Los trabajos referkdos al estudio de trazo consistentes en el estacado, nivelacion,
rasantes y secclones transversales al 100 %.

% Disefio Vial al 80%.

Geologia y Geotecnia

» Presentacion del Informe geologice regional de la carretera al 100%. Memoria
descriptiva con [2 interpretacion geotécnica correspondiente de 1a informacion
presentada en los planos o mapas preliminares a escala 1:25000 base topografica
del Programa Especial de Titulacién de Tierras (PETT) al 70% aprox.

Presentacién del Informe geoldgico local de la cametera al 75%. Memoria
descriptiva con la interpretacion geotécnica, geodinamica, estratigrafica, etc.
Planos 1:2000 ai 50%

%  Estudio de nesgo sismico al 70%.

% Disefio de los taludes de corle y relleno, empleando el método del Equilibrio Limite
al 50%, en base a los ensayos de campo'y secciones reales.

$ Evaluacion de los sectores con pracesos de geodinamica externa, estabilidad de
taludes y sectores criticos al 80%.

Informe de avance (70%) de las investigaciones geotécnicas en taludes y ensayos de
laporatorio para taludes, sectores criticos, registros de campe procesados

Suelos, canteras, fuentes de agua:

Y

Estudio de Suelos
» Avance de la memorna descriptiva del estudio de suelos.

% Registro de exploracion de la totalidad de calicatas ejecutadas (en todo el tramo),
asl como su correspondiente vista fotografica, asimismo presentar una relacion
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indicando el nimero e identificacion de las muestras extraldas de la totalidad de
estratos encontrados en las calicatas.

Ensayos de laboratorio correspondiente al estudio de suelos, equivalente al 60%
de la longitud del tramo de carretera.

N

|dentificacion de los sectores criticos con progresivas y relacion de calicatas
efectuados en dichos sectores.

Y

Estudio de Canteras y Fuentes de Agua
»  Avance de la memoria descriptiva del estudio de canteras.

» Registro de exploracion de la totalidad de calicatas ejecutadas en la totafidad de
canteras estudiadas, asi como su correspondiente vista fotografica, asimismo
presentar una relacion indicando el numero e identificacion de las muestras
extraidas de la totalidad de estralos encontrados en las calicatas,

» Ensayos de \aboratorio correspondiente al estudio de la totalidad de canleras
(1009%).

» Ensayos de laboratorio correspondiente al estudio de |a totalidad de fuentes de
agua (100%).

» Ensayos calidad de agua de fuentes identificadas.
Estudio de impacto ambiental
% Avance (20%). Trabajo de campe realizados

b. INFORME N° 02: BORRADOR DEL INFORME FINAL: s¢ presentara a los 45 dias de
aprobado € primer entregable; los servicics y deberd ser expuesto por medios
audiovisuales por el consultor y los ingenieros especialistas responsables del proyecto.
Este Informe es el Preliminar 3l Informe Final y comprendera el Estudio o Expediente
Técnico de ejecucion de obra completo (100%). Es decir, lo solicitado en los Términos de
Refarencia, inciuyendo el Informe de \erificacion de la Evaluacién Técnico - Economica
del Proyecto, comprendera entre otros los siguientes aspectos

Tréfico y Seguridad Vial
5  Estudio de Trafico y Seguridad Vial terminados al 100%

Trazo y Disefo Vial
 Disefio definitivo, rasantes, Seccones y estudio de sefalizacion, terminados al 100%.

Estudio de Sehalizacion
Terminado al 100%

Estructuras y Obras de Arte

v

Todo lo presentado en el Informe anterior al 100%.

Memoria Descriptiva detallada de las Estructuras propuestas.
Disedo de todas las Estructuras (Planos).

Memoria de Calcuto detaliada de todas las Estructuras.
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» Relacién de las partidas necesarias para efectuar los trabajos de mantenimiento,
rehabiltacion, reforzamiento, ampliacién, reconstruccién o construccion de cada
estructura.

Geologia y Geotecnia

%  Informe Geolégico Geodinamica Geotécnico Final de detalle para cada estructura:
Mapa geologico-geotécnico concordado con los mapas geciogico iniciales a la
escala indicada (1:2000), en el cual se plasmaran ademdas la informacién
gecdinamica.

»  Soluciones definitivas a los problemas de geodinamica externa, Diseflo final de las
obras, Andlisis de estabilidad interna y externa. Planos de detalie.

5 Informe Final de los Analisis de Estabilidad de Taludes y disefio final de los taludes

de relleno y corte.

Estudio de riesgo sismico al 100%.

Disefio de los taludes de corte y relleno, empleando el métedo cel Equilibrio Limite
al 100%. en base a los ensayos de campo ¥ secciones reales

Estudio de sectoras criticos efectuando el Disefio correspondiente conteniendo
entre otros, los taludes de corte y relleno, muros de contencién, muros de
sostenimiento, efc., empleando los analisis correspondientes segun lo establecido
en los TDR.

Todas las consideraciones y exigencias astablecidas é indicadas en los términos
de Referencia, segin las consideraciones contractuales.

v

v

Y

v

Suelos, Canteras y Pavimentos:
% La totalidad de lo establecido en los Términos de Referencia.

Metrados, Costos y Presupuesto

Metrados al 100 %

Analisis de Costos Directos e Indirectos: Presupuesto de Obra al 100%
Cronograma de Ejecucion de Obra

Cronograma de Adquisicion de Matenales

Cronograma de utilizacion de equipos

Programacién PERT-CPM de la obra

Diagrama de masas

Farmutas Polinomicas

Relacion de Equipos minimos para obra y para laboratorio

¥ V ¥V ¥V V V ¥V V¥

‘.‘

Ademas, se presentard la Memoria Descriptiva, Resumen Ejecutivo, Estudios Basicos
efeciuados, Especificaciones Técnicas, Estudios de Impacto Ambiental, Planos,
Verificacién de la Evaluacion Técnico Econémica del PIP, etc.

El Borrador del informe Final tendra como contenido o indicado en el item “d’ para el
Informe Final y su aprcbacion estara supeditada a |2 total satisfaccitn de la supervisién

)'J‘.' (
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de la elaboracion det estudio y al cumphmiento de lo establecido en los Términos de
Referencia.

Estudio de impacto ambiental
» Avance (80%).

INFORME N° 03: INFORME FINAL,

Se presentard a los 15 dias calendario después de recibida |a aprobacién del Borrador del
Informe Finat por el gobierno regional a través de la supervisidn de elaboracion del
expediente tEcnico.

. El Informe Final se presentara en hojas de tamafio DIN A4, debidamente anillado o
empastado o encuadernadoe.

Los planos serdn presentados en tamafio DIN Atel original a colores y las copias
podrén ser presentadas en tamano nermalizado DIN A3, Los planes originales y sus
copias deberdn estar debidamente ordenados y empastados, de modo que permitan
su facil desglosamiento para hacer repreducciones,

- Laabsolucitn de observaciones y/o correcsiones que se hagan al Borrador del Informe
Final, deberan considerarse en |a presentacidn del Informe Final.

. Toda la documentacion que se presente deberd lener un indice y numeracion de
paginas, asimismo mostraran el sello y visacion del jefe del Proyecio en todas sus
paginas; cada Especiaksta visara, en sefal de conformidad, los documentos de su
espacialdad. En el capltulo o Volumen N® 2 - Memorta Descriptiva, se incluira una
relacidn de lodos los profesionales responsables en cada actividad de! proyecto, esta
ralacion mostrara especialidad, nombre, registro profesional y firma

. Ellnforme Final estara constituido por los capitulos © volumenes siguientes:
c.1 EXPEDIENTE TECNICO
. Volumen N° 1 - Memoria Descriptiva, Estudios Basicos

| Memoria Descriptiva,
ii. Plano general del proyecto y secciones tipicas.
iil. Estudio de topografia, trazo y disefio geométrico.
iv. Conclusiones de! estudio de trafico y de cargas.
v. Estudio de suelos, geotécnico, canteras, botaderos, fuentes de agua.
vi. Disefic de pavimento y secciones lipicas del mismo.
vii. Estudio de hidrologia e hidraulica.
viii. Relacién y memoria descriptiva de obras de arte y de drenaje.
ix. Conclusiones del estudio de sefializacion y seguridad vial
%. Estudio de Impacto Socio - Ambiental.
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Estudio de lineas de servicio y su impacto en el derecho de via.
Relacion de metrados por partidas.
b, Resumen de metrados
c. Bases de cakulo de presupuesto
Presupuesto Base.

Cronograma de ejecucion de obra, utilizacion de equipos y materiales, ¥
Desembolsos

Férmula Polindnica.
Requerimientos de mano de obra ¥ equipos

ANEXOS - ESTUDIOS BASICOS
« Estudio de georreferenciacion y topografia
« Estudio de Transito y Cargas por gje.

« Estudio de suelos, sumario de ensayos de suelos, canteras y fuentes ce
agua,

« Esludio de geclogia y Geotecnia
« Estudio de Hidrolegla e hidraulica

disefios
« Memoria de calculo para el disefio de pavimentos
* geomeélricos.
« Memoria de calculo del disefio de estructuras.
« Estudio de sefializacion y seguridad vial.
« Drenaje
Volumen N° 2 - Especificaciones Técnicas

Comprendera las espacificaciones técnicas materia de la obra a ejecutar,
segun el manual de Especificaciones Técnicas Generales para construccion de
carreteras (EG-2018), por rubros y por cada partida del presupuesto de obra,
incluyendo el control de calidad y ensayos durante la ejecucién y para la
recepcion de ia obra; asimismo comprendera 1as actividades para la
conservacion del medio ambiente, el replanteo topogréfice, 1a construccion de
campamentos, 1a limpieza general de |a obra, tc.

Volumen N° 3 - Metrados

Los metrados seran detallados por cada partida especifica del presupuesto y
se incluird diagramas, secciones Y croquis tipicos, en los casos que
corresponda,

(1) Metrados de obras preliminares,

{2) Metrados de explanaciones.

(3) Metrados de pavimentos.

(4) Metrados de transporte pagado.

(%) Metrados de obras de arte y de drenaja.
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(8) Metrados de sefializacién y seguridad vial,
(7) Metrados del Plan de Manejo Ambiental

v Volumen N° 4 - Planos

Los planos tendrén una presentacion y tamafo uniforme, debiendo ser
entregados debidamente protegidos en porta-planos gue los mantengan
unidos pero gue permitan su faci! desglosamiento.

Deberan estar identificados por una numeracién y codificacion adecuada y
mostraran la fecha, sello y firma del Especialista y del jefe del Proyecto

Sin estar limitades a la relacién que a continuacién se detalla, los planos mas
importantes y su contenido seran los siguientes:

(a) Informe general e indice de planos.

(b) Ptano de ubicacion, mostrando las vias, ceniros poblados y proyectos mas
importantes, dentro del area de influencia del estudio.

1. Plano clave a escala 1/25000 en papel indeformable con coordenadas UTM,
mostrando los 2ccidentes gecgraficos, poblaciones, medios de comunicacion,
fuentes de materiales, botaderos, etc., existentes en al drea de estudio,
ademas de una tabla de distancias, altitudes, trafico y cualquier otra
informacion que se estime necesaria

2. Planc de secciones tipo, escala 1:50 (H) ¥ 1:5 (V) indicandc todas las
dimensiones y demas caracteristicas de las obras incluidas en la seccién
transversal de la carretera, tales como ancho y espesor del afirmado, bermas,
cunetas y drenes, inclinacion de los taludes, zanjas de coronacion o de pie de
talud, ancho del Derecho de Via, etc.

3. Planos de Planta y Perfil del proyecto a las escalas 1:2000 (H) y 1:200 (V), con
la nomenciatura requerida por las Normas Peruanas. En los planos de planta
e indicaran las referencias de los Pls, limites de Derecho de Via, ubicacion,
incluyendo cotas y pendientes, ce alcantarifias, muros, zanjas de coronacion y
drenaje, guardavias y otras obras complementarias importantes. Sobre los
plancs de perfil se sefialaran la ubicacidn y referencia de los BMs, alcantarillas,
pontones y otras estructuras (de corresponder).

4, Planos de secciones transversales indicando las areas de explanaciones en
cada seccion, a escala 1:200 en zona rural y 1:100 en zona urbana.

5 Plancs de planta y perfil de las zonas urbanas a escala 1;500 (H) y 1:50 (V).

6. Diagrama de Masas, sefialando las compensaciones de volimenes, [as
distancias parciales de transporte y |a clasificacion de los materiales. Escala
horizontal 1:25000.

»
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7. Planos de canteras, botaderos, fuentes de abastecimiento de agua, escala en
planta 1:2000, consignando ublcacion, secciones o calicatas (escala vertical
1:20), volamenes y demas caracterlsticas 1écnicas, dates acerca del periodo
de utilizacion, método de explotacion, use, rendimientos, facilidades de acceso
y las distancias de transporte ¢e acuerdo con el diagrama de distribucién que
lo debera acompafiar.

8. Planos de los perfiles de suelos, mostrando la clasificacion de materiales de
los distintos estratos, sus constantes fisicas, CBR y ofras caracteristicas
\écnicas, as! como sus posibilidades de utilizacidn. Escala 1:10000 (H) y para
la estratigrafia de las calicatas, 1:20 (V).

9 Planos de geologia y geotecnia 1:25,000 y 1:2000 (regional y local), planos de
sectores inestables y criticos 1:200 {H) y 1:20 (V), plancs de geolcgia y
geatecnia puntual en 1:200 conteniendo la informacion solicitada en s TdR y
los aportes adicionales del Consultor.

10. Planos de cuencas hidraulicas e hidrologia (escala 1:50000 0 menos).

1" Planos a escala 1:5000 (H) del sistema del dranaje proyectado, con ubicacion
de cunetas, zanjas, alcantarilias, etc. Se presentara el perfil longitudinal de
cunetas ylo zanjas de drenaje paraielos a |a carretera, con indicacion de cotas
y sus desfogues a alcantarillas, pontones u ofros, asimismo las seccicnes
transversales de tedas las obras de are y drenaje, a escala 1:100, con
indicacion de cotas de entrada y salida, pendientes, tipo de obra de dranaje,
cabezales, muros, etc.

12. Plano de Canteras y Fuentes de agua a escala variable, en el cual detallara en
forma concreta y resumida los resultados los resultados de las investigaciones
de campo.

13. Planos a escala variable segun disefo de obras de arte (akcantarillas, muros,
cunetas, etc.) con tablas de cantidades comrespondientes a las distintas
partidas que se incluyen en el presupuesto y de conformidad con las
especificaciones dadas.

14. Plancs de sefializacién y seguridad vial, se presentaran a escala variable e
incluirs la sefalizacion durante la ejecucion de la obra; sefializacién vertical
(sefales preventivas, restrictivas e informativas); detalle de los postes de
fijacion; elementos de seguridad vial, guardavias, tachas, postes delineadores,
etc. Ademas, se presentard un plano general de sefializacion y seguridad vial,
a escala 1:2000, ubicando claramente la correspondiente sefalizacion vertical
y los elementos de seguridad vial.

c.2 OTROS DOCUMENTOS QUE PRESENTARA EL CONSULTOR COMO PARTE DEL
INFORME FINAL.

V. Volumen N° 5 - Resumen Ejecutivo del Proyecto

Compendio general del proyeclo exponiendo de forma genérica el contenido y
objetivo del mismo.

Vi Volumen N° 6 - Estudio de Impacto Socio Ambiental

Resultado del estudic de impacto ambiental, concordantes con los
requerimientos del gobierno regional y en concordancia con la normatividad
vigente. Deberd contar con 12 certificacion ambienta! respectiva. Asimismo, l0s
debera contar con todos 10S permisos y autorizaciones correspondientes al
PMA, PACRI, disposicién de materiales excedentes ylo botadero, entre otros
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Vil Volumen N° 7 - Anélisis de Precios Unitarios

Bases para el calculo de precics unitarios.

Analisis del costo directo por partidas.

Andlisis del costo indirecto por partidas.

Resumen de los componentes del costo y precios unitarios por partidas.
Presupuesto Base de Qbra.

Férmulas Polindmicas.

Cronograma de ejecucion de obra y de desembolsos

PERT - CPM de la ejecucién de la obra.

Requerimiente de mano de cbra, materiales y equipo optimizado.

© ® N e e s W NS

E] Analisis de Yos costes comprenderd los costos directos e indirectos por separado,
dividiendolos en meneda nacional y extranjera, segln su procedencia.

VIl Volumen N° 8 - Libretas de Trazos y Anexos

£l Consultor debera entregar las libretas de trazo, nivelacion y secciones
ransversales: asimismo una relacion de los BMs, Pls y sus referencias; hojas
de calculo, diagramas, tablas y graficos que hayan servido para |a elaboracién
de los documentos presentados.

1X. Volumen N° 9 - Discos Compactos

El Consultor deberd entregar los discos compactos, con los archivos
correspondientes al Estudio, en una forma ordenada y con una memona
explicativa indicando la manera de reconstruir totaimente el Informe Final,

Del mismo modo los planos de disefio, seran presentados en discos compactos en
archivos de formato CAD.

9,03.02 COMPONENTE DE IMPACTO AMBIENTAL

El desarrolic vy la presentacion de los entregable del Estudio de Impacto Ambiental
debers caracterizar el drea de influencia del proyecto, respecto a sus componentes
fisicos, bioldgicos, sociales y culturales e identificar los potenciales impacto generado
por el desarrollo del proyecto, proponiendo medidas tendientes a evitar y mitigar [os
impactos negativos y potenciar los impactos positivos. Los mismos que deberan contar
con la aprobacién respectiva por parte de la entidad competente, culminada con la
obtencién de la carfificacién ambiental correspondiente, documento sin el cual no podra
efectuarse la aprobacion del estudio definitivo.

E| consultor es el encargado de realizar los estudios pertinentes, framitacién y
seguimiento correspondiente hasta la obtencién de la certificacion ambiental

9,03.03 COMPONENTE DE EVALUACION, CIRA Y/O PMA

El consultor presentara al gobierno regional una version impresa y digital debidamente
suscrito, para revision y conformidad de la entidad, las mismas que deben comprender
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el procesamiento de la informacion de los resultados del estudio arqueologico y sera
redactado de acuerde a lo gue establece el reglamento de investigaciones
arqueolégicas vigente. Previo al inicio de la ejecucion fisica se debera obtener La
autorizacion del pan de monitoreo arqueologico, por parte del ministerio de cultura —
direccion desconcentrada del ministerio de cultura, Documento sin €l cual no podra
iniciarse la ejecucion de la obra fisica de la obra,

09.04 PLAZO Y PROGRAMACION DE LOS ESTUDIOS

El Estudio se ejecutara en un plazo de Noventa (90) dias naturales. En este plazo no s€ incluye el
pericdo de revision y subsanacion de observacionas de los Informes que presente el Consultor y

seran computados a partir de! dia siguiente de la suscripcién del convenio.

Con la finalidad de cumplr con las metas del proyecto dentro del plazo previsto, se considera
necesario que el Cansultor ganador, en base a eslos Términos de Referencia, presente antes de
la firma del Contrato la siguiente documentacion:

1. Un diagrama de barras mostranco las tareas a realizar y las metas a cumplir.

2. Una programacién PERT-CPM (utilzanco el MS PROJECT) mestrando claramente los
tiempos de ejecucion de las tareas a realizar, las metas a cumplir y la ruta critica
correspondiente, en base a dias calendario.

3. Un programa de asgnacidn de recurses tanto de personal para el desarrollo del servicio, que
debe comprender el programa de cada Especialista y profesionales, senalando el desarrollo
de sus | de abl r . indicandose fecha de iniclo y tarmino
de cada actvidad, subactividad, etc., las que deben estar astrechamente relacionadas a las
exigencias de los términcs de referencia.

4. Programacion calendarizada de los recursos maleriales y equipos a ser utilizados en &
prestacién de los servicios que utilizara cada Especialista.

5. Estructura de Costos de la Propuesta Econdmica

9.05 FORMA DE PAGO (CALENDARIO DE PAGOS)
El calendario de pago se efectuara de acuerdo a lo siguientes
s Alaaprobacion del Informe N° 1: 40 % del monto total del contrato.
« Alaaprobacion del Informe N°2: Borrador Finat 30 % del monto total del Contrato,
« Alaaprobacidn del Informe N° 3: informe Final: 30 % del monto total del Contrato,

09.06 SUPERVISION Y CONTROL

La supervision y control del expediente técnico estara a cargo de los revisores del proyecto
contratado para tal efecto, por |a sub gerencia de estudios y proyectos de la gerencia regional de
infraestructura de! gobiemo regional de ica, quien hara seguimiento, coordinacién y revision de
los avances.

£l consultor en esta fase del proyecto debera mantener estrecha comunicacién con la sub
gerencla de estudio y la empresa responsable de la supervision de la elaberacion del expediente
técnice como Minime una vez por semand.
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£l consultor estara sujeto a la verificacion de la participacion del personal profesional y técnico y
de \a infraestructura propuesta durante el desarrolio del proyecto,

En cada presentacion e! consultor entregara minimamente la integridad de los documentos
estipulados en los tdr, los cuales seran revisado por el evaluador del proyecto, €l evaluador al no
encontrar completo el informe presentado en cada etapa, asumira que no se presentd documento
alguno, lo cual se resumira en informe de incumplimiento por parte del consultor e informara al a
sub gerencia de estudios.

cada etapa de la consultoria cuenta, ademas de los plazos para la revisién que efectuard el
organe revisor en la instancia respectiva y para la formulacién de observaciones que esta
considere periinentes, de ser el caso asimismo, se establece un plazo de 05 dias calendanos
para que el consultor efectie 1a subsanacién o correcciones gue correspondan, esto plazos de
ejecucion establecidos para la subsanacion de cbservaciones no serdn computados dentro del
palo de ejecucidn de cada etapa, razdn por la cual no estan sujetos a penalidades por mora. no
obstante, ios plazes que el consultor reguiera para subsanar nuevas observaciones o para
correqir observaciones no subsanadas que se deriven el pliego ariginal de observaciones ya sea
por omision o rectificacién fallida, si se consideraran dentro del plazo de ejecucion del serviclo,
derivando en atraso, lo que conllevara a la aplicacion inmediata de fa penalidad por mor en dicha
etapa.

El consultor no contara con plazo adicional para la subsanacion de obsarvaciones o que deriven
de correcciones falidas; en este caso la penalidad por mora computara desde el mismo dia de
recibida su nofificacion.

Las fechas de presentacion y los dias estipulados deben ser respetados por el consultor, la
presentacion definitiva del expediante técnico debe ser impecable y el nimero de copias a
entregar seran de 01 original y 04 copias.

£l consultor Debera presentar los informes en mesa de partes con atencion a la gerencia de
estudios y proyecto de |a gerencia regional de infraestructura.

£l consultor debera contar con oficina en la ciudad de ica, donde deberd dirigirse las
notificaciones acerca de las observaciones o conformidad de los informes; en caso de ser
persona natural, ademas debera indicar su direccién legal y en caso de personas juridicas o
consorcio deberd incluir la direcclon oficial del representante legal a donde la entidad pueda dirigir
sus nolificaciones, luego de culminar [a ejecucion del 3ervicio.

asi mismo debera presentar a cinco dias de firmado el contrato una declaracién jurada indicado
el eorreo electronico oficial a donde se le enviaran las observaciones o consultas, El mismo que
tendra validez legal, durante y después de culminacion de la elaboracion del expediente técnico,
por tal motivo estara vigente mientras dure la etapa de responsabilidad del consultor debiendo
comunicar el consultor a la entidad el cambio de direccion electrénica en caso de producirse.

09.07 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El CONSULTOR asumié la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados para la elaboracién del Estudio Defindtivo,

. La revisibn de los decumentos y planos por parte del gobierno regional, durante la elaberacion
del Estudio, no exime al CONSULTOR de la responsabiiidad final y total del mismo.

. El CONSULTOR también serd responsable por la precision de los metrados del proyecto, los
cuales deben estar dentro de un rango razonable, de los metrados reales de obra, definkio por
un diferencial del orden de & 10% de los metrados reales. Como consecuancia de la precision
del proyecto, el costo raal - final de obra, debera estar dentro del rango de = 10% del costo total
inicial de obra,

- En atencidn a que el CONSULTOR es el responsable absoluto det Estudio que realiza, deberd
garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado en los estudios durante los
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siguientes cuatro (4) afios, desde la fecha de aprobacidn del Inferme Final por parte del gobiermo
regional, desde la fecha de aprobacién del Informe Final por parte del gobiermo regionai; por o
que, en caso de ser requerido para cualquier aclarackin o correccion, no podrd negar su
concurrencia

- Garantizar que los profesionales que figuran en la propuesta técnica permanezcan en la zena
del Estudio durante los plazos programados. EIlno cumplimienta de esta obligacion conllevara la
aplicacién de las multas sefialadas en ias Bases del Concurso y/o en el Contrato respectivo.

. el consultor debera ceordinar visitas a la zona de estudios con el suparvisor y/o evaluador del
proyecto a fin de verificar los trabajos de campe cuantas veces sea necesario y lograr &l
levantamiento de obsarvaciones.

09.08 PENALIDAD

la entidad le aplicara al consultor, una penalidad por cada dia de relraso, hasta un monio maximo
equivalente al 10% del monto del convenio vigente.

de legar a cubrir el monto maximo de penalidad, se podra resciver el contrato tal como se indica
el numeral siguiente.

penalidad diaria = 10 x Monto
Fx plazo en dias
donde

F= 0,25 plazos mayores a 60 dias calendarios
Monto = monto del convenio vigente (elaboracion expediente técnico).

ademas.

OTRAS PENALIDADES J
" supuesto ce aplicacion | Forma de calculo " procedimiento

Se efectuara fa aplicacion del 0.05% del
monto total del senvico, cuando el
oconsuttor efectiie el cambio del personal
Cambio de personal 0.05% popuesto sin la autorizacitn de la
enfidad, se precisa que la aplicacion del |
J 0.05% sera por cada personal. |

09.09 RESOLUCION DE CONTRATO

En caso el consulior no cumpla con el plazo establecido (90 dias calendarios) parala presenatacion
el expediente técnico de la obra, motivo de la presente consultoria, el gobiemo regional de ica o
emplazara notarigimente para que satisfaga tal requerimiento en 05 dlas calendarios, bajo
aparcibimiento de resohver contrato y sin perjuicio de la aplicacién de las penaidades
correspondientes por incumplimiento de contraio,

o
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ANEXO N° 3-C

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacion se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del

Proyecto:
PLAZO DE EJECUCION - DIAS
OBLIGACIONES CALENDARIO

Desarrollo del Expediente Técnico 90 dias
Ejecucion de la Obra 450 dias

Liguidacién de Obra 60 dias

TOTAL 600 dias

i W=~ (s
PASTOR ARANGO $ALCEDO NG DANFEVLADIMIR CAMPOS WALENCIA TEC. CARLOS MANUEL CABRERA BENDEZU
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ANEXO N° 3-D

ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacién del estudio de preinversion o ficha técnica sera entregada en
disco compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segun
Convocatoria, con el cargo de recepcion del Comité Especial de la Entidad Publica.

FORMATO N* 0d-A:

REGISTROS EN LA FASE DE ECLAOR0M PARA PROYECT! On
T mizmacan Termans wane e =i G5 W IR SR
0K DEL PACHRETE C6 INVERSIN |urada por o1 Aplcatie Infor i)
MWL CL PRIFLCTE DE INVERSEN
VIE O AVIENTE) DE CARRETENA DEPARTANENTAL 1105 TRAN: PROO 1+341 (EEPP. COMA “PLATA CARHUAS EW LAS PROVIVEIAS DE ICA Y IS0 CEL CEPARTANENTO CE ICA
0K X EENTIPCACK X LA LNIBAS PCEUCTO N EASORS SETOR LD AT DRI
*Par g e anie}

L. FESPONSABRIDAD FURCIINAL DEL PACYECTD 06 INWERSKIN

FASE OF FOAMULACIIN ¥

5 FASE K ERCUCION
i 1% TRANPOETE 15 TRAMGPOETE
CASIH FURCIDNAL 031 TRAHSPOATE TRARSSTAE | 072 TAAMIPORTE TEREGSTAL
R11PD FLRCIONAL 065 1A% DEFARTAMGNTALES | (061 Y143 DEFARTAMGMTALES
|zr:n REPOAE [IUACROSTES Y

cowuracanionEs [TRasrmDa TS ¥ COMRICADIORES

2. ARTICULACHOA COM KL PROGRAMA MULTIARA AL I INVERSIONES [PMII

21 A0S PUALICDS CONAFSCIA DENTFICADA ¥ FRORZADN SE R0 D6 TRARITA BLUDAD VAL MTERLRRARA |

iz IKDICADR Df FACOUCT O ASCOADD A LA BRECHA Di SSRAOCE: |Pevcs e o L AED s CeRRaTAMENTAL BR PAVIMENTIR |

oo o 18 8t e cepasTAVENTAL 1 PN N £ G WL o sERnE) |

[ POl L PRaYECTD S5Te Ao O TRARSPEATE TERRE TR

2 MSTITUCIONALIGAD

[ ——— o
FASE D€ FORMULACION ¥ EVALUADION P ——
WIVEL [ GOl ERND: GORE NS FEGIONALES GO RN R GIONALL S
ENTIDAD GOMERND REGIONAL [E iCh GORMERNO A GIONAL O ICh

TR R SRR e |
armal (OPRA DEL 00K END BOCIONAL DEICA el L HhaL

DEECA
S0 GRARHLS U G5TUDRTS B PROTVLN 5 0% LA GERRALIA FRONAL OF | 508 GERAMGIA O FSTCRIS T

L, e smpercTn x|
0 ioeL e G T T ]
UL 13- BRGI0K ICA- 508 CENTRAL WIBREGHN ICA- SEDE CENTRAL

NS e ruscen agraga ms e L UELy L

/ // d ssSSSe . @@=

ING. VI ot PASTOR ARANGO JALCEDO NG, DANFEULADIMIR CAMPOSWALENCIA TEC. CARLOS MANUEL CABRERA BENDEZU
RESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
I



Yticona
#custom


GOBIERNO REGIONAL D

EICA

PROCESO DE SELECCION N° 001-2020-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2436545

A oA XPDIENTE
Netx:
a1 Localzcisn geog
FASE C€ FORVIRACION Y EVALLACON FASE OE LIECLOION
DEPARTANGNTO XA IcA
PrOTNGA S0 KA (RN
Darno DARACAS 1CA PARACAS 1Ch
AZIorEAT 1T, THC. 26 VoATATLA FL08 43 1SCAALHG 00 04 U UP Zeriss 2ol ATENiD 26 Fiuenca
a1 Satancn slecta y demands
FASE O€ FORMULADION ¥ EVALLADCN
oA Mol I Aoz ARO2 ARod ARas M Alo? I ARon I ARos Imum
FrC— YT B Y TN S WO S S S 7 S I T S 7 S ¥
r UNDAD £
[4aW0Cs CoN R OR prs Afon AR 12 Mo AR 16 ARO 13 AR08 Afair AR 18 Mo Ao
@ i wriseiano Jrccvovon | wor | 18 I v | we | [ I vw | we ] wuw | 146 | T |
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FASE DX FORMARADICN ¥ EVALIAOON
PAOYECTO CROLARADD VIARLE
Acciae wokes By acthar
“""‘" Acha | Tipo de Factor
e Accién enntigs | Proaxiive Unidag du
e Uridsd de metica | Caniidad Cantitad
Ceontrur avimento fe ol X un Gr o
D e o e e e
palmo rar el T S reciurm
X N seructurm fuc: 10 [
SRALZADON ntraevracters | N swncturm fuen 10 M
NSTALADA 0 pamerns N taueanento 150 u
iyl whabo orevereaae W eaioinanto FIT) u
ToraL
Geation dl proyecs ]
[Cwdnte Thines & Dot
quvaterre Shem \
sueniise 51,100
Lautaocn o \
T0TAL 12917 80180
s b
FASE DE EXELTCH
PRAVECT O CRCLARADD AR ACTUALTACG
Becian o bra ban scthian =
n:_w“"”" Acsiva Casion da =
_— Aitn wrtigee | Proutie nkdnd Insvraign
Uridad demediéa | Canibdad L Cariidad =)
mamids
xamaEnTa 10 [T [T EETERT
romstrune ) A T [EETTHINY
-siacw atvmizo reatdinzo 136 b R e s Auen i [ LEMIE FITEETEY
EET.LY acioe vl harbental o= 33 Do s i A 10 ] [T P [T
KSTALADA [ taL BePam LirearmThEy hd squipamienio T u ) 42,100 0 Ut e GRS ik
Zatal sk orrere s W pasmimann [T u [y [TECE:
Sataka skt ragiammeniarisn 4 pasmimanin T u 200 1340 7
TaTAL 2723
[Gextiondol propeczs 415,500 01
[Eapedints Toncs s 0ot
a4 Couice de Cperacién y Martenimeenia |
|
FASE C6 FORMULACION T EvaLLAOON
Facha previtas de inco de spensciona: |me {atal [otyanm |
Harasrse de hncionamanis (ta) ]
— FRCOD
— who1 | wear | Wana [ _aos | wios whae__ | st | wios | aeos | wkom
= [Dearscizn onaf = o] [ [ [ [ [T
i) daparim|  uzaual] nzatda)|  muamay 1zame| [TERE | aar] wiae] uaanae] JTATL |
— Cperacién am 2 T o T [ [ [T
TR [varmarimarns et uasss) wagiies]  Laasmssi iaess) T T 3,001 g win [T
FRCOD
COSTOS e
J [ aiow | AR0 33 [_shoie 4ho s ARDIE ARo LT Afa 1 AR e Ao 30
Craracien = ﬁ B ﬁ nd nd n# [T
s Proyucin
o ] raarLa] 113414 5]
B [ | [
=t e [FTTLES | FEET

-

o

NG, DANFEVLADIMIR CAMPOS WALENCIA

PRIMER MIEMBRO

TEC. CARLOS MANUEL CABRERA BENDEZU
SEGUNDO MIEMBRO

72


Yticona
#custom


Fecha previita de incio da cpenacicnes: {mei
Moruzere de hncionamants (afce]

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

ata}

FASE O BECUOON

COSTOS ficier]

‘CRITRROS 06 DESICION £ LA AVERSON

Farmulacién y Buakiacidn Faue o Bjecucién
Tipa Crieria de sheccian®* vt Astn de 5T 0 0% Can €T
Vil Actud Mats
T TAASL 320080271
VAN
= Tasa wntarma de
“
i piy . "
Ve Aual e
cusvatents (vAT)
Vaor Actuat delex
s 4 e
Conta At 280
feoxte / cusvaente (046
Jobetancie” Couta por capacidae o~
20 prodecaon
Couta par barefiiaro 080
—

* A prociss secales

GOBTERNT e
Garencla Reglong de i1

UNIDAD F¢J

P=1CA

struriura

s cosaerserns

IMIR CAMPOS WALENCIA
PRIMER MIEMBRO

TEC. CARLOS MANUEL CABRERA BENDEZU

SEGUNDO MIEMBRO

73


Yticona
#custom


GOBIERNO REGIONAL DE ICA

o o o

ANEXO N° 4

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION

// d — =N Q\;Tj‘i-.

ING. VI oipnsn}n ARANGO JALCEDO 1NG, DANTEVLADIMIR CAMPOSWALENCIA TEC. CARLOS MANUEL CABRERA BENDEZU

RESIDENTE PRIMER MIEMBRO SECQUNDO MIEMBRO
—



Yticona
#custom


GOBIERNO REGIONAL DE ICA

o o o

ANEXO N° 4-A

MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores:

COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001-2020-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2436545

Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIQ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
N® oo, ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el
PROCESO DE SELECCION N° 001-2020-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U
N° 2436545, a fin de manifestar interés respecto del siguiente proyecto:

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL I1C-105, TRAMO:
PROG. 1+940 (CC.PP. COMATRANA) — PLAYA CARHUAZ EN LAS PROVINCIAS
DE ICA Y PISCO DEPARTAMENTO DE ICA”, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N°2436545.

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases
del proceso de seleccion antes indicado, sujetdndome a las disposiciones y requisitos
establecidos en las mismas.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)

/[ // f‘\ eSS @k
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ANEXO N° 4-B
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR
A. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES
1. Requisitos Legales:

- Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
integran el Consocio y del documento que acredite a los Representantes
Legales en el Perq, en caso se trate de una empresa extranjera que va a
invertir en el Peru. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara
copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes
del Consorcio.

- El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los
integrantes del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los
integrantes del Consorcio.

- Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden
suscribir el Convenio de Inversion de manera conjunta y/o indistinta.

- En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una
Declaracién Jurada firmada por los representantes legales que lo integran,
conforme al modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

2. Informacion Financiera:

- Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar
la Carta respecto de sus Estados Financieros, correspondientes a los
ultimos 3 ejercicios, adicionalmente debera presentar la informacién de sus
estados financieros del ejercicio vigente. Adjuntar copia de la Ultima
Declaracién Jurada presentada a la Superintendencia Nacional de
Administracion Tributaria (SUNAT).

- Declaracion Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un
patrimonio neto por un valor superior a los S/ 35°000,000.00 (Treinta y
Cinco Millones con 00/100 Soles).

Se considera Patrimonio Neto:

a) En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en
su ultimo Balance General.

b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

3.  Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Técnica: Conforme al Anexo

N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

A = e Y
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CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econdémica sera presentada segun el Anexo N° 4-E  de las
presentes Bases.

Cada Propuesta Econdémica deberd permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda
Propuesta Econdmica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra
disponer la prérroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econémicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacién del Sobre N° 2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Econdmica irrevocable por la
materia de este proceso. Una Propuesta Econdmica implica el sometimiento del
Postor a todos los términos y condiciones, sin excepcién, del Convenio de
Inversion y de la carta de presentacién de su Propuesta Econdmica.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los
Términos de Referencia. Esto podrd ser a través del Postor, por uno o mas
integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una
Empresa Ejecutora especializada que serd contratada por el Adjudicatario,
durante todo el periodo de ejecucién del Proyecto. En cualquiera de los casos la
Entidad Publica verificard que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n)
inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras,
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H
mediante el cual manifieste que de resultar favorecido con la Adjudicacion de la
Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s)
empresa(s) cuya experiencia acreditdo en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de
perder automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por
la prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el
Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter
de vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

PRESENTACION DE LOS SOBRES
Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi

como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:
SOBRE N° 1: CREDENCIALES

/[ // d =N (s
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Sefores

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Direccion. Av. Cutervo N° 920 Ica

Atte. Comité Especial — TUO de la Ley N° 29230

o o

o

Objeto del Proceso.-
Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento para LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-105, TRAMO: PROG.
1+940 (CC.PP. COMATRANA) — PLAYA CARHUAZ EN LAS PROVINCIAS DE ICA Y
PISCO DEPARTAMENTO DE ICA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2436545

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/[EJEMPLAR[.......... |

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Direccion. Av. Cutervo N° 920 Ica

Atte. Comité Especial TUO de la Ley N° 29230

Objeto del Proceso.-
Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento para LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-105, TRAMO: PROG. 1+940 (CC.PP.
COMATRANA) - PLAYA CARHUAZ EN LAS PROVINCIAS DE ICA Y PISCO
DEPARTAMENTO DE ICA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2436545

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... ]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefiores

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Direccion. Av. Cutervo N° 920 Ica

Atte. Comité Especial TUO de la Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2020-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/CU N°
2430042

Objeto del Proceso.-
Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento para LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-105, TRAMO: PROG. 1+940 (CC.PP.
COMATRANA) - PLAYA CARHUAZ EN LAS PROVINCIAS DE ICA Y PISCO
DEPARTAMENTO DE ICA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2436545

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]
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ANEXO N° 4-C

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

Ica, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores:

COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001-2020-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2436545

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)],
N° RUC [............. ], debidamente representado por su [CONSIGNAR
REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL
REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU
NOMBRE COMPLETOQ], identificado con DNI N° [.............. ], tenemos el agrado de
dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESQO DE SELECCION N° 001-2020-GORE ICA-
LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2436545 a fin de acreditar a nuestro apoderado:
[INDICAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI N° [.............. ], quien
se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos
los actos vinculados al proceso de seleccién.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-D

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y
TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]
Seﬁores:
COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Presente.-

POSTON: [ ]

Referencia: Proceso de Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento para
LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA
OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-105, TRAMO: PROG. 1+940 (CC.PP.
COMATRANA) — PLAYA CARHUAZ EN LAS PROVINCIAS DE ICA' Y
PISCO DEPARTAMENTO DE ICA, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N°2436545

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacion en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

| PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*

(*) El monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
EMPRESA, DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA

POSTORA:

— S/ Patrimonio . L.
Accionista o Integrante Nota 1 Neto(Nota 2) Participacion

TOTAL
(Llevar este total a la o
Seccion A) 100%

Nota 1: Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa
vinculada y complete adicionalmente la SECCION D.

Nota 2: Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar
el tipo de cambio utilizado.
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C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

Laempresa [.ocococeeieieiiiiiiiiiiiiceeeen, ] declara bajo juramento que durante
el ejercicio fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido
al pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de
Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la
Superintendencia  Nacional de  Administracion  Tributaria  (SUNAT)
correspondiente al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA];
y, asimismo, informacion relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a
pagar Impuesto a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO
En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuaciéon la relacion que
causa que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las
empresas integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser
contratada(s), posee(n) experiencia adquirida dentro de los ultimos 10 afios en la
ejecucion de proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucién de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afio de inicio de actividades e informacién econémica relevante

NUmero de proyectos mas importantes y nimero de personal ocupado en

cada una de ellos

Monto acumulado en estos contratos

(EXPRESADO EN SOLES)
(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacion sustentatoria (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias
o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades
Afio de inicio de las actividades
Monto de contratos realizados en los Ultimos |[.....] afios.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-E

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Presente.-

POSION: [ ]

Referencia: Proceso de Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento para LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA
OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-105, TRAMO: PROG. 1+940 (CC.PP.
COMATRANA) — PLAYA CARHUAZ EN LAS PROVINCIAS DE ICA Y
PISCO DEPARTAMENTO DE ICA, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N°2436545

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:
El Monto Total de Inversién propuesto para el Proceso de Seleccién de la Empresa
Privada para el financiamiento LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y
EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-105, TRAMO: PROG. 1+940 (CC.PP.
COMATRANA) — PLAYA CARHUAZ EN LAS PROVINCIAS DE ICA Y PISCO
DEPARTAMENTO DE ICA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2436545,
alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccion, caso contrario se considerara como no presentado:

RUBRO S/

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (...%)

UTILIDAD (...%) (**)

SUB TOTAL

IMPUESTO 1.G.V. (18%)

PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO(***)

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**)

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO(***)

COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (***)

COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (***)

COSTO DE MANUAL DE OPERACION (***)

COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (***)

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL (****)
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(**)El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no serdn modificados o variados
durante la ejecucion del Convenio.

(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Total de Inversion
Referencial.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de
Inversién en todos sus términos y condiciones y sin excepcién alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-G

DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracién Jurada manifestamos a
ustedes:

1.

Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccion se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relacion con el proceso de seleccion
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

Que, somos empresas que contamos con los recursos econémicos Yy/o
financieros para cumplir con nuestra obligaciéon de financiar la ejecucion del
proyecto materia del presente proceso de seleccién, conforme a las Bases, el
Convenio de Inversién, el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de
la Ley N° 29230.

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucién del Proyecto (0 su
mantenimiento y/u operacién), no dard lugar a pago alguno de intereses, ni
costos de financiamiento por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra
Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estard supervisado por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al
procedimiento previsto en el TUO de la Ley N° 29230, y el TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230, por lo que nos comprometemos a brindar todas las
facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus
funciones dentro del marco de las referidas normas.

Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral
definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso
arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de
reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado, asi como la existencia de una sentencia
condenatoria.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Cadigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o
contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 20230, asi mismo no cuenta con sentencia
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condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en
la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal. Y no estamos
impedidos a participar como Postores, contratistas y/o participar en acciones de
promocion de la inversion que realiza el Estado, de acuerdo con lo sefialado en
la Ley de Endeudamiento del Sector Publico del respectivo Afio Fiscal.

Que, la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucién del proyecto no
esta sancionada o condenada por sentencia firme o laudo arbitral definitivo,
desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral
iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de
reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la
ejecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366
del Cddigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia
condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en
la seccion IV del capitulo 1l del Titulo XVIII del Cdédigo Penal, salvo que esta
empresa haya participado a través de la Empresa Privada en la elaboracién del
Proyecto conforme al Capitulo Il del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230.

Que, no somos empresas 0 sociedades vinculadas a cualquier otra persona
juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de
seleccidn, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.

Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucion y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de seleccidn estan
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizacion de la informacion que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de seleccion, manteniendo estricta reserva sobre la
informacion obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del
Pert asi como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de Ica, a
efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacion
de lo dispuesto por las Bases del proceso de seleccion en la referencia,
renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la via
diplomatica.

(EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES
DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA
ECONOMICA Y TECNICA, ASI COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).
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13. Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e informacién que presentamos para efectos de este proceso de
seleccidn. En caso que se compruebe que la informacién proporcionada es falsa,
nos sometemos a las acciones administrativas, civiles y penales a las que seria
pasible, conforme a lo dispuesto en el numeral 33.3 del articulo 33 del TUO de la
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

14. Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de seleccidén, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica
las garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes
Bases y el Convenio de Inversion.

Los impedimentos sefialados en los nhumerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e
incondicional.

Atentamente,
PERSONA JURIDICA:
[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman
el Consorcio en esta Declaracién Jurada deberdn ser legalizadas por Notario
Pablico o Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de
poderes de los representantes firmantes correspondiente a sus respectivas
empresas.

En la seccion Firma, se incluira la informacion en razén al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-H

COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

Sefiores

COMITE ESPECIAL — TUO DE LA LEY N° 29230
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Presente.-

Referencia: Proceso de Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento
para LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y
EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-105, TRAMO: PROG.
1+940 (CC.PP. COMATRANA) - PLAYA CARHUAZ EN LAS
PROVINCIAS DE ICA Y PISCO DEPARTAMENTO DE ICA, CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2436545.

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la
ejecucion del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este
proceso de seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad
ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un
periodo de SIETE (7) ANOS a partir de la conformidad de recepcion de las mismas,
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-J

DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

Por la presente y en relacion al contrato de ejecucién del proyecto, el Postor y el
Ejecutor del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra
como minimo el contrato de obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:

1. Organizacion y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
validamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdiccibn de constitucibn u organizacion, para
suscribir el contrato de ejecucion del Proyecto y para cumplir con las obligaciones
establecidas en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para
llevar a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones
contempladas en el contrato de ejecucion del Proyecto.

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o
laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Puablica, en via de demanda
o de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales
con alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora se encuentra dentro de los alcances del Articulo
1366 del Cdédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
Postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion 1V del
capitulo Il del Titulo XVIII del Cddigo Penal salvo que esta empresa haya
participado a través de la Empresa Privada en la elaboracién del Proyecto conforme
al Capitulo 1l del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

4. Autorizacién

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecucién del proyecto. La
suscripcion 'y cumplimiento del contrato de ejecucion ha sido debidamente
autorizado de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias
correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este propésito ha sido
modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.
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5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucién del Proyecto
por parte del Ejecutor del Proyectoy la realizacion de los actos contemplados en el
mismo, no incumplen ninguna disposicion de las normas legales aplicables, asi
como tampoco algin acuerdo societario, 0 contraviene disposicion alguna del
estatuto del Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la
Empresa Privada que financiaréa las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos
gue puedan surgir a raiz de la ejecucién del Proyecto, por un periodo de [INDICAR
EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE
SIETE ANOS], afios contados a partir de la entrega del documento de recepcion del
proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica
de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento
del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
sefialadas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor Representante Legal de la
Empresa Ejecutora (Proyectista y/o
Constructor)

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-K

DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
Sefiores

COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001-2020-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2436545

Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccidén, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESQ DE SELECCION N° 001-2020-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N°
2436545, responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que
provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [...c.cooeiiiiiiiiiinnnn, ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en
todas las etapas del proceso de seleccion y para suscribir el Convenio de Inversion
correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comun en

o) 1.

N° CONSORCIADO OBLIGACIONES
[DESCRIBIR LA OBLIGACION

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION

[INDICAR % DE

[INDICAR NOMBRE DEL

1 VINCULADA AL OBJETO DE -
CONSORCIADO 1] LA CONVOCATORIA] PARTICIPACION]
[INDICAR NOMBRE DEL [DESCRIBIR LA OBLIGACION [INDICAR % DE
2 CONSORCIADO 2] VINCULADA AL OBJETO DE PARTICIPACION]

LA CONVOCATORIA]
TOTAL: 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razén al
numero de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-1

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA

Sefores

LA EJECUCION DEL PROYECTO

COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001-2020-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2436545

Presente.-

De nuestra consideracion

Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR
NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacién del

personal profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

NOMBRES Y
APELLIDOS

DNI U
OTRO
ANALOGO

N° DE
FOLIO EN
ESPECIALIDAD LA
PROPUEST

A

CARGO

TIEMPO DE
EXPERIENCIA
ACREDITADA
(GENERAL Y
ESPECIFICA)

N° DE
FOLIO EN
LA
PROPUEST
A

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nl
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ANEXO 4-M
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Seﬁore§
COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2020-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2436545
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con
documento de identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE
IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL],
declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO
A DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-105, TRAMO: PROG. 1+940 (CC.PP. COMATRANA) -
PLAYA CARHUAZ EN LAS PROVINCIAS DE ICA Y PISCO DEPARTAMENTO DE
ICA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2436545, en caso que el Postor
[CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTORY
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversion
correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el
desempenio del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Personal
Profesional

1 En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXON° 5

GARANTIAS
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ANEXO N° 5-A
MODELO DE GARANTIA DE APELACION

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Sefiores

COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Presente.-

Referencia: PROCESO DE SELECCION N° 001-2020-GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U
N° 2436545

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]
Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por la
suma de S/ (indicar el monto de la garantia) que equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total
de Inversion Referencial del proceso de seleccion PROCESO DE SELECCION N° 001-2020-
GORE ICA- LEY N° 29230-EMPR.PRIV/C.U N° 2436545, a favor del GOBIERNO REGIONAL DE ICA,
para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados
en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de
otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacion interpuesto fuera
declarado infundado o improcedente por el titular de la Entidad Publica o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza seré ejecutada por el Titular de la Entidad
Publica, segun sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Codigo Civil
Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastard un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a partir
de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el
pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calculardn sobre la
base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Peri mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran a partir de la
fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,

Firmay Sello
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

/[ // rﬁ = 5;5';\,;,5&:\;?\;_517 @@=

ING. V1 ot PASTOR ARANGO JALCEDO INGTDANFEUTADIMIR CAMPOSWALENCIA TEC. CARLOS MANUEL CABRERA BENDEZU
RESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO


Yticona
#custom


GOBIERNO REGIONAL DE ICA

o _ _ o _ [

ANEXO N° 5-B
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO
[INDICAR LUGAR Y FECHA]
Sefiores

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Presente.-

Referencia: PROCESO DE SELECCION N° 001-2020-GORE ICA- LEY N° 29230-

EMPR.PRIV/C.U N° 2436545
Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]
Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica GOBIERNO REGIONAL DE ICA, para
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversion para la ejecucién
del Proyecto indicado a continuacion:

Caodigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIQ], contado a partir de su fecha de emision
y, se hard efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucién de objeto del Convenio de
Inversion. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio de Inversion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
GOBIERNO REGIONAL DE ICA de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898
del Caodigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un

simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
abajo.
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Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Per mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se
devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccién y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

Firmay Sello )
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCOQO]
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En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento
por el cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversién Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo
dispuesto en el numeral 56.3 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230, la Empresa Privada presentara la garantia de fiel cumplimiento por cada una
de las obligaciones, conforme el siguiente modelo:

[INDICAR LUGAR Y FECHA|]

Sefiores )

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligacion
asumida por nuestros clientes, en virtud del Convenio para la ejecucion de la
obligacion que se detalla a continuacion:

] MONTO DE MONTO
OBLIGACION() | NOMBRE DEL CODIGO DEL INVERSION DEL | GARANTIZADO
PROYECTO PROYECTO | COMPONENTE DEL %)
PROYECTO (EN SOLES)
[ T Lo, T [, T | [ T [ T, ]

(*) Se debera indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracion del expediente técnico/ejecucion del
obra, elaboracién del expediente de mantenimiento)
(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emision
y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de la obligacion objeto del
Convenio. Esta garantia deber& renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en
el Convenio y las Bases del proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Cadigo Civil Peruano.
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Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Perl0 mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se
devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

La obligacion contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de selecciéon y el Convenio.

Atentamente,

Firmay Sello )
[NOMBRE DEL BANCQ QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

- Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del expediente
técnico, ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta
la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel cumplimiento
de la ejecucién de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico
y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto total de
inversién adjudicado incluya el costo de supervision, sélo es necesaria la entrega de
las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.

- Esta garantia deberd4 estar vigente hasta la conformidad de recepcion del
cumplimiento de la obligacion, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente
la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcién del
proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucién de la obra.
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ANEXO N° 6

FORMATO DE CONVENIO

CONVENIO DE INVERSION REGIONAL

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversion Regional para el
financiamiento para LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y
EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-105,
TRAMO: PROG. 1+940 (CC.PP. COMATRANA) — PLAYA CARHUAZ EN LAS
PROVINCIAS DE ICA Y PISCO DEPARTAMENTO DE ICA, (en adelante EL
PROYECTO) CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2436545, que
celebra de una parte el Gobierno Regional de Ica, en adelante LA ENTIDAD
PUBLICA, con RUC N° 20452393817 y domicilio en Av. Cutervo N° 920,
Distrito, Provincia y Regién Ica, representada por su Gobernador Regional
sefior Javier Gallegos Barrientos, identificado con DNI N° 21483451, en
ejercicio de las facultades otorgadas por el Jurado Nacional de; y de otra parte
[INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS
INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con RUC N° [INDICAR
NUMEROQO], con domicilio legal para estos efectos en [INDICAR DOMICILIO],
inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD],
debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE
COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO)], segln poder inscrito en la
Ficha N° [INDICAR CODIGO)], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de
Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se
le denominara LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los términos
y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO),
se les denominara conjuntamente LAS PARTES.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Con Informe N° 004-2019-GRINF-SEPR-UF/JMCM, del 14 de enero del 2019, la
Unidad Formuladora del Gobierno Regional de Ica, declar6 la viabilidad de EL
PROYECTO, con cd6digo unico N° 2436545.

1.2. ElI PROYECTO, se encuentra considerado en la Programacién Multianual de
Inversiones del Gobierno Regional de Ica.

1.3. Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 0016-2019-GORE ICA de fecha 11
de junio del 2019 LA ENTIDAD PUBLICA priorizo6 el PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-105,
TRAMO: PROG. 1+940 (CC.PP. COMATRANA) — PLAYA CARHUAZ
EN LAS PROVINCIAS DE ICA Y PISCO DEPARTAMENTO DE ICA, (en
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adelante EL PROYECTO) Con Cdédigo Unico N°2436545, para su financiamiento
y ejecucion.

1.4. Mediante Decreto Supremo N° 207-2019--EF con fecha de publicacion 07 de
julio del 2019, LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICO LOS LIMITES DE
EMISION CIPRL VIGENTES, EN DONDE SE DETALLA QUE LA ENTIDAD
PUBLICA CUENTA CON UN LIMITE DE EMISION CIPRL POR EL MONTO DE
S/ 82'267,291 SOLES.

1.5. Con Informe Previo N° 00017-2019-CG/APP de fecha 04 de setiembre del 2019 la
Contraloria General de la Republica emite pronunciamiento al respecto.

1.6. Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudicé la Buena
Pro del Proceso de Seleccién N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO
DE SELECCION] para el financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO, a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en
los documentos integrantes del presente Convenio.

1.7. Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO]
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos
necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1. El Convenio de Inversién se encuentra en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica
regional y local con participacion del sector privado, aprobado por Decreto
Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230) y por
el Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado
por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230).

2.2. En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se
rigen por la legislacion de la Republica del Peru.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1. El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversion o
ficha técnica de EL PROYECTO vy los formatos posteriores a la
declaratoria de la viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
las bases integradas, la propuesta econdmica y propuesta técnica del
postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro
y otros documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

3.2. En caso el Estudio Definitivo sea elaborado por LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) dicho estudio se incluye como parte integrante del
presente Convenio.
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CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. EIl presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) financie y ejecute EL PROYECTO, en el que esta
incluido el financiamiento de la supervision, estudio definitivo, conforme a
las condiciones econdmicas y técnicas previstas en las bases integradas,
la propuesta econdmica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la buena
pro, que integran el presente Convenio en el marco del TUO de la Ley N°
29230y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

4.2. LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO es la
empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL
PROYECTO].

4.3 El Estudio Definitivo que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parametros que
sustentan la viabilidad del proyecto.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DE INVERSION

5.1. El monto total de inversién objeto del presente Convenio, es igual al
monto de inversion adjudicado que asciende a S/ 34°712,531.68 (Treinta y
Cuatro Millones Setecientos Doce Mil Quinientos Treinta y Uno con 68/100

soles).

5.2. El monto total de inversion considera los siguientes conceptos:

OBLIGACIONES COSTO
Ejecucion de la Obra S/ 32°729,365.86
Elaboracién del Expediente Técnico S/ 743,923.92
Financiamiento de la  Supervision de S/ 187,496.10

elaboracion de expediente técnico
Financiamiento de la Supervisién de la Ejecucion
de la Obra S/ 1°051,745.80

MONTO TOTAL DE INVERSION
REFERENCIAL:

S/ 34’712,531.68

5.3. Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO
durante su ejecucion en el marco de lo establecido en la Clausula Décimo
Octava del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
firman las respectivas adendas, para su reconocimiento en el CIPRL.

5.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el

monto total de inversion incluye todo concepto necesario para la completa
y correcta ejecucion de EL PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en el
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Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula
Tercera del presente Convenio.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto total de
inversion sefialado en el estudio definitivo estan incluidos todos los
conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte
de las bases integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la
correcta y total ejecucion de EL PROYECTO hasta su culminacion fisica(o
de corresponder, hasta culminar con la obligacibn de operacién yl/o
mantenimiento); dejandose establecido que el financiamiento y ejecucién
de EL PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA
ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto.

5.5. El monto total de inversion no incluye intereses, indemnizaciones, multas
0 sanciones y conceptos similares derivados de la ejecucion de EL
PROYECTO, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO
6.1. El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacion y
cancelacién del monto total de inversiéon mediante CIPRL.

6.2. El plazo de ejecucion del Convenio es de 620 dias calendario, el mismo
que comprende:

DIAS CALENDARIO
OBLIGACIONES RESPONSABLE (INDICAR EN
NUMERO)

Elaboracién de Empresa Privada 90 DIAS
Expediente técnico (*)
Ejecucion de la Obra Empresa Privada 450 DIAS
(**)
Recepcion del 20 DIAS
Proyecto dias) (***) Entidad Publica
Liguidacion de Obra 60 DIAS
(***) Empresa Privada

TOTAL 620 DIAS

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al
supervisor del estudio definitivo y entregado o puesto a disposicién el area del terreno o lugar
donde se desarrollarad EL PROYECTO.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo,
haber contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area
del terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO.
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(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcion y liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo
establecido en los articulos 74 y 75 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversién registrado en el Banco de
Inversiones.

6.3. El plazo y cronograma definitivo de ejecucion del proyecto materia del
presente Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe
LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a
firmar la adenda correspondiente.

6.4. Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que originan la paralizacion del Proyecto,
LAS PARTES pueden acordar la suspension del plazo de ejecucién hasta
la culminacién de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de
mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben
suscribir una adenda al presente Convenio.

6.5. En caso de atrasos en la ejecucion de EL PROYECTO por causas
imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume
el costo de los adicionales del servicio de supervisibn que sean
necesarios, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la
liquidacion del Convenio que no es reconocido en el CIPRL.

6.6. Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en
el articulo 71 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que
modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de EL PROYECTO y
por cualquiera de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los
mayores trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere
otorgado.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO)

7.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del
financiamiento y la ejecucion de EL PROYECTO que incluye el
financiamiento de supervision, estudio definitivo, conforme a las
condiciones econOmicas y técnicas previstas en el presente Convenio y
sus documentos integrantes.

7.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar
correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de
este Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando la
debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio
para conseguir los objetivos publicos previstos.

7.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de
supervision debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA
PRIVADA.
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7.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL
PROYECTO con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la
Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede
solicitar a LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucién, de acuerdo al
procedimiento establecido en el articulo 68 del Reglamento.

7.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable de los
tramites y pagos correspondientes a la obtencidon de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre o similares para la ejecucién de EL
PROYECTO; segun corresponda, también es responsable del
saneamiento del terreno o0 acreditar su disponibilidad de las
expropiaciones e interferencias. Los tramites y pagos correspondientes a
dichos conceptos que signifiquen gestibn y pago a nombre de LA
ENTIDAD PUBLICA, son realizados y cubiertos por LA EMPRESA
PRIVADA y los montos que correspondan deben estar reconocidos en el
estudio definitivo.”

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo
establecidas en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir
con las funciones y obligaciones que le confiere el TUO de la Ley N°
29230y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

8.2. LA ENTIDAD PUBLICA es la tnica autorizada y responsable frente a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que
ordene y apruebe durante la ejecucion de EL PROYECTO.

8.3. La ENTIDAD PUBLICA verifica y comunica a la EMPRESA PRIVADA
que el monto total de inversién del presente convenio se enmarca dentro
del limite de emisién CIPRL con el que cuenta la entidad a la fecha de
suscripcion del presente convenio.

8.4. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada
Supervisora para iniciar la ejecucion del proyecto.

8.5. LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la
Clausula Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir la
conformidad de los avances del proyecto y la conformidad de recepcion,
conforme a los articulos 69 y 74 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230, segun corresponda.

8.6. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emision
del CIPRL, dentro de los tres (3) dias habiles de haberse otorgado la
conformidad de recepcién o la conformidad de avance y la conformidad
de calidad del proyecto, de acuerdo a lo establecido al articulo 88 y 91 del
Reglamento, aun cuando existan los siguientes casos:
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8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en el TUO de la
Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
revisados o evaluados por la Entidad Publica.

8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las
entidades publicas.

8.7. La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar si el CIPRL
requerido por la EMPRESA PRIVADA tiene caracter de NEGOCIABLE O
NO NEGOCIABLE, conforme a lo dispuesto en literal e) del articulo 88 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1. LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o
deficiencias en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA
PRIVADA o reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo, de
conformidad con lo establecido en el numeral 72.1 del articulo 72 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230.

9.2 Excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA aprueba los mayores trabajos
de obra dentro de los limites, plazos y procedimiento establecidos en el
articulo 72 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Los mayores
trabajos de obra aprobados durante la ejecucion deben cumplir con el
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, su
Reglamento y modificatorias.

9.3 Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento en la misma proporcién a los mayores trabajos, dentro del
plazo maximo de diez (10) dias habiles desde su notificaciébn. Ampliadas
las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

La elaboracion y aplicacion de formulas polinbmicas son determinadas en el
Estudio Definitivo que se proponga y apruebe la ENTIDAD PUBLICA. Las mismas
que se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y
RECEPCION DEL PROYECTO

La conformidad total y/o por avance del Proyecto se emite de acuerdo a lo
establecido en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcién
de la conformidad de Calidad de EL PROYECTO segun Anexo B de la
Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD
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PRIVADA SUPERVISORA; y el SUBGERENTE DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE PROYECTOS de LA ENTIDAD PUBLICA, emite la
conformidad de Recepcion de EL PROYECTO segun Anexo C de la
Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la
liquidacion del Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario
o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucion de la
Obra, conforme a lo establecido en el articulo 75 del TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.

12.2 Con la liquidacion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe
entregar a LA ENTIDAD PUBLICA los planos post construccion y la
minuta de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada, segun
sea el caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligacién a
cargo de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo costo esta incluido en el monto
total de inversion del presente Convenio.

12.3 La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de
la materia. La presentacion de la Declaratoria de Fabrica se realiza
mediante escritura publica de acuerdo a LA ENTIDAD PUBLICA QUE
DETERMINA LAS CONDICIONES PARA LA PRESENTACION.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL CIPRL

13.1. La emision del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 90 y 91 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse
a los documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la
culminacién de EL PROYECTO, con los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emision de CIPRL segun Anexo B de la
Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad
Privada Supervisora, segun Anexo B de la Resoluciéon Directoral
emitida por la DGPPIP.

13.1.3. Conformidad de recepcion del proyecto, otorgada por LA
ENTIDAD PUBLICA, segln Anexo C de la Resolucién Directoral
emitida por la DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resolucion de aprobacion de liquidacion del
Convenio, gue sustenta el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5. Registro SIAF— SP de la afectacion presupuestal y financiera
realizado por la Entidad Publica.

13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual
se aprueba el ESTUDIO DEFINITIVO.
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13.1.7 Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD
PUBLICA, segun el Anexo F de la Resolucion Directoral emitida
por la DGPPIP”

. En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de

elaboracion del estudio definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se

entregan los CIPRL trimestralmente, por avances en la ejecucion del

Proyecto, de conformidad con el articulo 92 del TUO del Reglamento de la

Ley N° 29230. Para tal efecto, en la solicitud de emisién de los CIPRL por

avances en la ejecucion del Proyecto, LA ENTIDAD PUBLICA debe

contar con la siguiente documentacion:

13.2.1. Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la
Entidad Privada Supervisora, segun Anexo B de la Resolucion
Directoral emitida por la DGPPIP.

13.2.2. Conformidad de Recepcion del avance trimestral del Proyecto,
otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA, segin Anexo C de la
Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

13.2.3. Registro en el SIAF — SP de la afectacion presupuestal y
financiera para la emision del CIPRL por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA.

La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto

pueden estar contenidas en un mismo documento.

Para la emision del dltimo CIPRL no es necesario la presentacion de
documentos que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido
al Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

14.1.

14.2.

LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la
cual efectla la verificacion de la ejecucion de EL PROYECTO vy de sus
avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el
estudio definitivo, los términos de referencia, las bases y la propuesta
presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) vy el
presente Convenio, Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se dedica
al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la
ejecucion de EL PROYECTO por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO).

Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora

tiene, entre otras, las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES;
debiendo informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta
ejecucion de EL PROYECTO.

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO tras la
culminacion del mismo o a la culminacion de cada avance de EL
PROYECTO, de ser el caso.
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14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en
los términos de referencia y las Bases del proceso de seleccidn
gue dan mérito a su contratacion con arreglo a lo dispuesto en el
Capitulo II del Titulo VII del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

14.3. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato
celebrado con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho
contrato.

14.4. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente
Convenio a la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles
de celebrado el Contrato de Supervision.

14.5. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervisién de la ejecucion del
proyecto a través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato
con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60)
dias calendario y durante la contratacion de una nueva Entidad Privada
Supervisora.

14.6 El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA
ENTIDAD PUBLICA para la ejecucion de EL PROYECTO materia de
supervision, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL.
El financiamiento de dicho costo no implica una relacion de
subordinacion de la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones
pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad
(pago Unico o pagos parciales) establecida en el contrato de supervision,
conforme lo establecido en el articulo 109 del TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de
recibida la solicitud de cancelacion a la Entidad Privada Supervisora por parte
de LA ENTIDAD PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
debe remitir a LA ENTIDAD PUBLICA el comprobante de pago respectivo al
dia siguiente de haberse hecho efectiva la cancelacién a la Entidad Privada
Supervisora.”

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

15.1. Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales,
solidarias, irrevocables y de realizacion automatica a so6lo requerimiento
de LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas
gue se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y
deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
altima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
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15.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcién
del presente Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por la
ejecucion del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta
fianza con codigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el
monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS],
cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
Total de Inversién Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la
conformidad de recepcion del Proyecto. La garantia puede ser
renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto
Total de Inversion.

15.2.2. La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15)
dias calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se
encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no
renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede
solicitar su ejecucion.

15.2.3.Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de
recepcion de EL PROYECTO, Luego de la cual LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la Garantia de Fiel
Cumplimiento por un monto que represente el 1% del monto total
de inversién, la misma que debe permanecer vigente por un (1)
afio y puede ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas
con la ejecucién de EL PROYECTO.

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucién
de esta garantia dentro de los diez (10) dias calendario de
transcurrido el afio adicional a la conformidad de la recepcién de
EL PROYECTO.

15.3. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el
monto total de inversion establecido en el Convenio de Inversion inicial,
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el
monto de la garantia correspondiente en la misma proporcién, dentro de
los diez (10) dias calendario de aprobadas dichas variaciones o
modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es requisito
indispensable para la celebracion de la adenda al presente Convenio.

15.4. Cuando LAS PARTES convengan la reduccion de prestaciones que
implique una reduccioén en el Monto Total de Inversion, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias
entregadas.
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15.5. LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias,
conforme al numeral 56.5 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230, en los siguientes supuestos:

15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia
antes de los cinco (5) dias a su vencimiento.

15.5.2. Cuando la resolucion del Convenio por causas imputables a LA
EMPRESA PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se
declare procedente la decision de resolver el Convenio.

15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectie los pagos por el
financiamiento de la supervision, en caso dicha obligacion esté a su
cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por el
monto correspondiente.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de
retraso injustificado en la ejecucion de la obra, hasta alcanzar como
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la
obligaciéon incumplida, de acuerdo con el Convenio, cuya ejecucion esté
pendiente. En cuyo caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el
presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la
siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.1x Monto
= F x Plazo en dias

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucién de la
obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la

obra, F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F=
0.15

16.3. La aplicacién de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de
penalidad debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que
deba ejecutarse tales como: estudio definitivo, ejecucion de obra,
expediente de mantenimiento, actividades de mantenimiento, manual de
operacion y actividades de operacion. Para ello se debe calcular la
penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

16.4. Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacion del Proyecto en
la liquidacion final, segun corresponda; o si fuera necesario, se hace
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efectivo del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el
resarcimiento de los dafos y perjuicios que se produzcan, mediante la
accion legal correspondiente, si fuese necesario.

16.5.En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en
incumplimiento o demora en la ejecucion de EL PROYECTO, por causa
imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se
procede a la ampliacion de los plazos de ejecucion respectivo hasta
recuperar el tiempo de demora causada.

16.6.En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su
relacion contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el
proyecto se encuentre en ejecucién y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya
aprobado la sustitucidon del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los
requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD
PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una
penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2)
UIT por cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

16.7. La justificacion por el retraso se realiza en el marco del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, el Cddigo Civil y demas normas
aplicables, segun corresponda.

16.8. las penalidades se dard conforme en lo dispuesto en lo términos de
referencias.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

17.1.LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO):

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en
el Convenio, el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.

17.1.2. Haya llegado al monto méaximo de la penalidad a que se refiere el
numeral 16.1 de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber
sido requerido.

17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso
de seleccidon o en la realizacién del proyecto, de acuerdo a la
Clausula Décimo Octava del presente Convenio.

17.2. Cuando se presente las causales sefaladas en los literales 17.1.1 y
17.1.2 del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo
apercibimiento de resolucién del Convenio. Dicho plazo puede ser
ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido
de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continta con el
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incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio

mediante Carta Notarial.

17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente
Garantia que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera
otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la
indemnizacién por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

17.4. Cuando se presente las causales sefaladas en los literales 17.1.3. y
17.1.4. del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve
automaticamente y de pleno derecho el Convenio, bastando para tal
efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacion escrita a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) informando que se ha
producido dicha resolucién, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

17.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el
Convenio por las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas
para iniciar el plazo de ejecucion del Proyecto, conforme a lo
establecido en el numeral 84.2 del articulo 84 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar
la emision del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales
para su emision, pese a haber sido requerida segun el
procedimiento indicado en el numeral 84.4 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad
Privada Supervisora mediante la modalidad de contratacion
directa establecida en el articulo 114 del TUO del Reglamento de
la Ley N° 29230 dentro del plazo de sesenta (60) dias calendarios
a los que hace referencia el numeral 115.1 del articulo 115 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.4. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar
la emision del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales
para su emision, pese a haber sido requerida segun el
procedimiento establecido en el numeral 84.4 del articulo 84 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.5. Se superen los montos maximos establecidos en articulo 72.

17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el
Proyecto requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, producto de la aplicacion del articulo
65 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifigue que el
Proyecto deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada,
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver
el Convenio o llevar a cabo la ejecucion del proyecto reformulado. En
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caso de resolucion, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos de
elaboracion de los estudios realizados.

17.7. Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA
ENTIDAD PUBLICA para que subsane el incumplimiento en un plazo no
mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion del
Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA. Vencido
dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continGia con el incumplimiento
advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante Carta
Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal sefalada en el numeral 17.6 y LA
EMPRESA PRIVADA decida resolver el Convenio, sus efectos surten de
manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
EMPRESA PRIVADA remita una comunicacion escrita a LA ENTIDAD
PUBLICA informando que se ha producido dicha resolucién, solicitando el
reconocimiento de los costos de elaboracion de los estudios realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso
fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los
limites de emisién del CIPRL que imposibilite de manera definitiva la
continuaciéon del Convenio, compete a las partes en definir y decidir si
ante lo ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo
mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera
de LAS PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de
manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita
una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha
producido dicha resolucién.

17.11. Los efectos de la resolucion del Convenio se encuentran establecidas en
el articulo 85 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y
garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus accionistas, socios, integrantes de los 6rganos de
administracion 'y direccion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, empleados o0 agentes, asesores 0 personas vinculadas a las
gue se refiere el articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o
intentan pagar u ofrecer en el futuro ningdn pago, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacién al otorgamiento de la Buena Pro, el
Convenio y la ejecucion del Convenio.
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18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en
todo momento durante la ejecucion del Convenio, con honestidad,
probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no
cometan actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o0 a
través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los
organos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA
(O CONSORCIO).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a
comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento;
y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de
las personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior,
hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada
0 hubiesen admitido y/o reconocido la comision de cualquiera de los
delitos tipificados en la Seccién IV del Capitulo Il del Titulo XVIII del
Cdbdigo Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos
en otros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente,
en relacion con la ejecucion del presente Convenio de Inversion, el
Proyecto o Proceso de Seleccion, el presente Convenio queda resuelto de
pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de
fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA EMPRESA PRIVADA,
conforme al numeral 56.5 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento
ser responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un
plazo de siete (7) afos, contados a partir de la recepcion del Proyecto.

19.2. Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus
avances, ni el consentimiento de la liquidacién del Proyecto, enerva el
derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios
ocultos de conformidad con lo establecido en el TUO de la Ley N° 29230,
el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 y el Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la
suscripcion de una adenda, siendo Unicamente necesario la autorizacion y
suscripcién del Titular de LA ENTIDAD PUBLICA vy el representante de
LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los supuestos
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regulados en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230 y el presente Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total de inversion, LA ENTIDAD
PUBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos
con la que se financia el incremento en el monto total de inversion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1. Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la ejecucion,
interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio,
con excepcion de la aplicaciéon de las penalidades, se resuelven mediante
el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién de
las partes, dentro de los treinta (30) dias calendario de originada la
controversia y conforme el procedimiento establecido articulo 86 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes
tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos
legales de una transaccion.

21.2. En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus
controversias a la conciliacion o arbitraje, dentro del plazo de caducidad
de treinta (30) dias calendario, conforme a lo establecido en el numeral
87.2 del articulo 87 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

21.3. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas. La conciliacion debe realizarse en un centro de
conciliacion publico o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.

21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de

derecho ante una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento

Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten

incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten

durante la etapa de ejecucién del Convenio, dentro del plazo de caducidad
previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable,
tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la

materia objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de

solucion de controversias en proceso.

CLAUSULA  VIGESIMO  SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS

RESPONSABLES

22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230, LA ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:
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22.1.1.El GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.
Responsable de emitir el acto resolutivo de aprobacion del
Expediente Técnico o Estudio Definitivo, previa validacion por
parte de la Entidad Privada Supervisora.
- EL SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, encargado
de entregar el estudio de Preinversion a la Empresa Privada
- EL SUBGERENTE DE OBRAS: encargado de entregar
el
Expediente técnico o estudio definitivo a la empresa privada

22.1.2.El SUBGERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS:

- Responsable de emitir pronunciamiento, aprobaciébn o
Consentimiento de la liquidacion del proyecto

22.1.3 EL SUBGERENTE DE OBRAS
- Responsable de emitir la conformidad de recepcion de EL
PROYECTO o la conformidad de sus avances.
- Responsable de emitir la Conformidad del Servicio de Supervision
prestado por la Entidad Privada Supervisora

- Responsable de solicitar el marco presupuestal o disponibilidad
Presupuestal.

22.1.4.El GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. Responsable de
solicitar la emision de los CIPRL a la DGETP del Ministerio de
Economia y Finanzas.

22.1.5.El GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A
TRAVES DE:
- EL SUBGERENTE DE ABASTECIMIENTO, Registra la certificacion y

solicita aprobacion.

- El SUGERENTE DE CONTABILIDAD, Registra el compromiso y
devengado de las afectaciones presupuestales y financieras en el
SIAF, para la emision de CIPRL.

- EL SUBGERENTE DE TESORERIA: registro en el aplicativo web del
CIPRL

22.1.6.El SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, sera el encargado de
emitir las certificaciones presupuestales.

22.1.7.El GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Responsable de remitir copia del Contrato de Supervision, asi
como sus adendas, a la DGPPIP, DGTP, PROINVERSION del
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Ministerio de Economia y Finanzas y a todas las Oficinas
indicadas en la presente Clausula, asi mismo debera remitir copia
a la Entidad Privada Supervisora, y a la Empresa Privada; de igual

manera a través de la SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO
sera la encargada de custodiar los Convenios y Adendas que se
generen como consecuencia del presente Convenio; asi como
custodiar el Contrato de la Entidad Privada Supervisora y adendas
gue se generen a la misma.

22.1.7. EL SUBGERENTE DE PROMOCION DE LA INVERSION
PRIVADA, Responsable del registro en el médulo de la deuda, de
las coordinaciones con la empresa privada y responsable de
recepcionar el CIPRL emitido por la DGTP, quien posteriormente
entregara a la Gerencia de Administracion Financiera para las
acciones administrativas correspondientes.

22.1.8. EL SUBGERENTE DE PROMOCION DE LA INVERSION
PRIVADA, a través de la GRPPAT Responsable de remitir copia
del Convenio de Inversion, asi como de sus adendas, a la
DGPPIP, DGTP, PROINVERSION del Ministerio de Economia y
Finanzas, a la Empresa Privada, la Entidad Privada Supervisora y
a todas las areas involucradas en la presente clausula del
Gobierno Regional de Ica.

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las
responsabilidades y sanciones respectivas, conforme al articulo 14 de la
Ley.

22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de
acuerdo al numeral 22.1 s6lo es necesaria la comunicacion mediante
documento de fecha cierta a la Empresa Privada y a la Direccion General
de Politica de Promocion de Inversion Privada del Ministerio de
Economia y Finanzas.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES
fijan como sus domicilios los sefialados en la parte introductoria, donde se
cursan las comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico y numero de
teléfono, para efectos del tramite de solicitud de emision de CIPRL, ante
la DGTP:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA Av. Cutervo N° 920

CORREO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA: core@regionica.gob.pe
Numero de Teléfono: 056 210248

DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR
DOMICILIO LEGAL]

CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR
CORREO ELECTRONICO]
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NL:JMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR
NUMERO DE TELEFONO]

23.3. Cualquier variacion domiciliaria, de correo electrénico o numero de
teléfono, durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos
después de los cinco (5) dias habiles de notificada a la otra parte
mediante Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicacion o notificacion
realizada a los domicilios, correos electronicos o0 numeros de teléfono
indicados en la introduccion del presente documento se entiende
validamente efectuada.

23.4. Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio y
sus modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la
Direccion General de Politica de Promocion de la Inversién Privada del
Ministerio de Economia y Finanzas y a la Agencia de Promocién de la
Inversion Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta EconOmica y Técnica y las

disposiciones de este Convenio, las partes lo firman por duplicado en
sefal de conformidad en la ciudad de Ica a los

Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del
ENTIDAD PUBLICA Representante Legal
EMPRESA PRIVADA O
CONSORCIO
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