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‘ “ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA [ CORE-ICA

ACTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION N°001-2021-GORE.ICA-LEY N°29230-
ENT.PRIV.SUPER/C.U. N°2415814

SUPERVISION DE EJECUCION DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA,
DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA" (SALDO DE
SUPERVISION)

En la Gobierno Regional de Ica, a los 16 dias del mes de febrero del 2021, siendo las 11:00 horas, se
reunieron en la Oficina de la Sub Gerencia de Abastecimiento, los miembros del Comité Especial,
designados con Resolucién Subgerencial N° 002-2019-GORE-ICA-GRPPAT/SPIP, de fecha 15 de
Febrero del 2019.

- NOMBRES APELLIDOS FUNCION
ING. VICTOR PASTOR ARANGO SALCEDO Presidente
ING. JULIO WILLIAM MUNOZ CARTAGENA | Primer Miembro
CPC. RICHARD HUMBERTO MENDOZA CABRERA j Segundo Miembro

Contando con el Qudrum reglamentario, se dio inicio a la sesidn a fin de tratar la siguiente agenda:
Absolucién de consultas y Observaciones de la CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION
N°001-2021-GORE.ICA-LEY N°29230-ENT.PRIV.SUPER/C.U. N°2415814, cuyo objeto de
contratacién de la para la SUPERVISION DE EJECUCION DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE
MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA" (SALDO
DE SUPERVISION).

A continuacion se procedid a las siguientes acciones:

Segiin el Documento recibido; cual Solicita la absolucion de consultas y observaciones.

Habiendo el Comité Especial tomado conocimiento de la necesidad y prioridad de tramitar la
observacién dicha el cual se pracede a dar lectura de la absolucion y a las Consultas y Observaciones
del caso, las mismas que fueron analizadas y corregidas por los Miembros del Comité Especial,
disponiéndose su modificacién en algunos puntos.

ACUERDOS:

1.- Aprobar por unanimidad las Absolucién de consultas y observacicnes de la CONVOCATORIA
DEL PROCESO DE SELECCION N°001-2021-GORE.ICA-LEY N°29230-ENT.PRIV.SUPER/C.U.
N°2415814, cuyo objeto de contratacién de la para la SUPERVISION DE EJECUCION DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS
CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA -
DEPARTAMENTO DE ICA" (SALDO DE SUPERVISION).

Cuyos términos se resolvieron segin el Cuadro Adjunto de Absoluciones de consulias y Observaciones:

No habiendo otro tema que tratar el Comité Especial, concluye con la reunién siendo las 12:00 horas
del mismo dia y fecha, luego de leida del presente Acta, proceden a firmarla en sefial de conformidad.

Atentamente;
i _!

] -

COMITE ESFESIAL ,-\: Eﬁ }
J,
| /
y PASTOR ARANGED SALCEDO NG, [ULID WILLIAMS MUKNDZ CARTAGENA

;Jh:[{ﬂiis‘lrli)c . PRIMERL MIEMBRO {(SUPLENTE)

¢

CPC. RICHARD HUMBERTO MENDOZA CABRERA
SEGUNDO MIEMBROD




/g Mariano Percy Marcilia Wixaoda
CIP. N2 90836 R.N.C. N2 C8462

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA™

Ica, 04 de febrero de 2021
Carta No. 02-2021-MPMM

Seriores:
COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 001-2021-GORE ICA-LEY 29230-ENT.PRIV. SUPER/CU No.
2415814

Presente. -

Asunto: Consultas a las bases del proceso de seleccién para la supervision de la ejecucién del
proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP
LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA -
PROVINCIA DE NASCA — DEPARTAMENTO DE ICA” (SALDO DE SUPERVISION) bajo
el mecanismo de Obras por Impuestos.

De mi consideracion:

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para saludarlos muy cordialmente y al
mismo tiempo formular mis consultas a las bases del PROCESO DE SELECCION N°
001-2021-GORE ICA-LEY 29230-ENT.PRIV. SUPER/CU No. 2415814 para la supervisién de la
ejecucion del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA -
PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA” (SALDO DE SUPERVISION) bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos”, de conformidad con lo establecido en el numeral 44.1
del articulo 44 del TUO del Reglamento de la Ley 29230, las cuales paso a detallar en el
ANEXO N° 01 que se adjunta.

Sin otro particular y agradeciendo la atencion a la presente, me despido de ustedes,

Atentamente,

C.I.P. 90836
CONSILTORREG Ne roans

e-mail: marcilla.mariano@hotmail.com
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Anexo N° 2

Formato de pliego de absolucién de consultas y observaciones

Nomenclatura del procedimiento de

seleccion

PROCESO DE SELEECION No. 001-2021-GORE.ICA-LEY No. 29230-ENT.PRIV.SUPER/C.U. No. 2415814

Objeto de la contratacion

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS
FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA" (SALDO DE SUPERVISION)

Consultas y observaciones Absolucion de las consultas y observaciones
. Acapite de las Bases Articulo y Precision de aquello que
N° de doimajqrelse Anilisis respecto de la consulta se incorporara en las
orden Numeral y Participante Consulta y/u Observacién vulnera . .
Seccién . Pag. u observacion Bases a integrarse, de
Literal (en el caso de
observaciones) corresponder
Se establece en la forma de pago que el 5% del monto SE ACOGF LA CONSULTA. Se modificara el'nun'.leral correspondiente en
, X . la integracion de las bases quedando como sigue:
Qe contra}to sera destinado a la presentacion del ] _FORMA DE PAGO.
informe final y que el 5% del monto de contrato sera El pago por servicio de Supervision se realizara de la siguiente manera.
destinado a la presentacion del informe opinado sobre - EI 80%, en armadas mensuales proporcionales que resulten de la
MARIANO la liquidacion de contrato de obra. Se consulta si el relacion entre el monto contratado al 80% y el nimero de dias total de la
1 E 1 PERCY orcentaie a considerar puede ser el 10% del monto ejecucion de la obra, multiplicado por los dias del mes a que corresponde
MARCILLA P J ) p X ° X el servicio; a este pago se le descontara la falta de la permanencia en obra
MIRANDA  |contractual para cada informe, por la importancia y del personal técnico propuesto, de acuerdo al desagregado y cronograma
envergadura del informe final y de la liquidacion técnico que se presento a la firma del contrato.
financiera de la obra. Con esto, el porcentaje destinado - EI 10%, del monto de contrato a la presentacién del informe final,
a la ejecucion de la obra seria el 80% del monto documento donde se deltlallara !o sucedldq durante toda Ia‘oblra. .
tractual - EI 10%, a la presentacién del informe opinando sobre la liquidacién de
contractual. contrato de obra.
En los factores de evaluacion, referido a la
Capacitacion, indican 1. Se evaluara en funcién del
tiempo de capacitacién del personal propuesto como SE ACOGE LA CONSULTA
JEFE DE SUPERVISION en: Curso de Gerencia, Se ampliara la capacitaciéon para que también se puedan considerar
MARIANO Disefio y Evaluacion de proyectos para la ejecucion de cursos de Supervision y/o Residencia en Obras, quedando como sigue:
2 E BA12 PERCY obras. Costos v Presupuestos por computadora S10 1. Se evaluara en funcién del tiempo de capacitacion del personal
o MARCILLA ) - y p p . P o propuesto como JEFE DE SUPERVISION en: Curso de Gerencia, Disefio
MIRANDA | Gestion Ambiental, Autocad, MS Project. Se solicita y Evaluacion de proyectos para la ejecucion de obras, Costos y
ampliar la capacitacion para que también se puedan Presupuestos por computadora S10, Gestion Ambiental, Autocad, MS
considerar cursos de Supervision y/o Residencia en Project, Supervision y/o Residencia en Obras.
Obras por tratarse de un proceso de supervision.
En el calendario del proceso de seleccion la
presentacién de consultas y observaciones a las bases
tiene como fecha maxima el 05/02/21, mientras que la
absolucion de las mismas tiene fecha 16/02/21,
';"é\sg:(”o sobrepasandose el plazo maximo establecido en el SE ACOGE LA CONSULTA
3 B MARCILLA |Anexo 13 "Modelo de bases del proceso de seleccion
MIRANDA de la Entidad Privada Supervisora" publicado por el Se procedera a publicar una circular con el nuevo calendario.
MEF (PROINVERSION) como documento
estandarizado para la aplicacion de la Ley de Obras
por Impuestos. Se solicita revisar el calendario y
definirlo.
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