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GOBIERNO REGIONAL DE ICA

CAPITULO 1 )
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. BASE LEGAL

~ Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversién Pablica Regional y Local con Participacién del
Sector Privado y modificatorias

— Decreto Legislativo N° 1250-2017, Modifica La Ley N2 29230, referencia Articulo 15°, para el
presente desarrollo del proceso de seleccién de la empresa privada asf como la ejecuci6n del
proyecto, no resulta de aplicacién supletoria lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

— Decreto Supremo N° 036-2017-EF, Reglamento de la Ley N° 29230

De ser el caso, las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones.

Para la aplicacién del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas en las
presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en un diario de circulacién nacional, asi como en el Portal
Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION. La Convocatoria incluir los enlaces
electrénicos en los cuales se encuentran publicadas las Bases.

1.3. CIRCULARES
Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases, emitira una
Circular, que ser4 remitida a todos los postores, dirigida a los representantes legales y enviada al
domicilio o correo electrénico sefialado. Las Circulares emitidas por el Comité Especial integran las
presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos los postores, y seran publicadas en el
Portal Institucional de la Entidad Piiblica y de PROINVERSION.

1.4. EXPRESION DE INTERES
A efectos de poder participar en el proceso de seleccién, las Empresas Privadas de manera
individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado legal, deben presentar su
Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al modelo adjunto al documento de Convocatoria
dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de la Convocatoria, en
la Mesa de Partes de la Entidad Publica.

IMPORTANTE:

— La sola presentacién de la Expresién de Interés por parte del Postor implica el pleno
conocimiento, aceptacién y sometimiento incondicional a todo lo establecido en las Bases, y
todos sus documentos aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
Jjuridicamente cardcter vinculante para aquéllos, asfi como su renuncia irrevocable e
incondicional, de la manera mds amplia que permitan las leyes aplicables, a plantear, ante
cualquier fuero o autoridad, cualquier accién, reclamo, demanda, denuncia o solicitud de
indemnizacién contra el Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo, Sfuncionario o
empleado de éste, la Entidad Piblica, sus integrantes y asesores.

1.5. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por escrito, en el mismo
plazo establecido para la presentacién de la Expresién de Interés previsto en el respectivo
Calendario del proceso de seleccién. Las observaciones a las Bases, se realizan de manera
fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa del mecanismo previsto en la Ley N°
29230, u otra normativa que tenga relacion con el objeto de contratacién.

Las consultas y observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresion de Interés.
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ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de consultas u observaciones que se efectien,
se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte
de las mismas; seran dadas a conocer mediante Circular a todoes los participantes del proceso.
Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u observaciones, no podra
ser invocado como causal de apelacion.

La absolucién referida en el parrafo anterior se realiza de manera motivada. En el caso de las
observaciones, se debe indicar si éstas se acogen, s€ acogen parcialmente o no se acogen. La
absolucion se realiza en un plazo de 5 dias habiles contados a partir de la culminacién del plazo
para presentar las Expresiones de Interés.

La absolucién a las consultas y observaciones por parte del Comité Especial no debe ser contraria a
Ja Ley N° 29230 y su Reglamento 0 normas complementarias o conexas que tengan relacion con el
proceso de seleccion.

_  No serdn absueltas consultas y observaciones a las Bases presentadas extempordneamente, en
un lugar distinto al sefialado en las Bases o que sean formuladas por quienes no hayan
presentado Expresiones de Interés.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion por lo que deben
contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la
absolucién de las consultas, observacionesy Circulares emitidas por el Comité Especial.

Una vez integradas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas de
oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad salvo el supuesto regulado en el
Giltimo parrafo del presente apartado.

El Comité Especial integray publica las Bases teniendo en consideracion los siguientes plazos:

4. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia hébil siguiente de
vencido el plazo para formularlas.

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de concluido
el plazo de la absolucion de consultas y observaciones a las Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el Portal
Institucional de la Entidad Pablica y de PROINVERSION.

Dentro del dia habil siguiente de publicadas las Bases integradas, la Empresa Privada que presento
la Expresion de Interés, puede observar la incorrecta integracion de Bases ante el Comité Especial a
efecto que rectifique dicha informacion. El Comité Especial remite la observacién al érgano de la
Entidad Publica que aprobo las Bases para que s¢ pronuncie al respecto en un plazo de tres (3) dias
habiles. En caso se admita la observacion, el Comité Especial debera corregir las Bases e integrarlas
nuevamente y publicarlas nuevamente en el Portal Institucional, modificando los plazos respectivos
indicados en la Convocatoria. Asi mismo, el Comité Especial, podré rectificar las Bases Integradas de
oficio, dentro del mismo plazo. Luego de corregir las Bases, Integradas, ¢l Comité Especial debe
integrarlas y publicarlas nuevamente el portal institucional de la Entidad Ptblica y de Proinversion,
modificando el calendario del proceso de seleccion.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompanan las propuestas, se presentan en idioma espafiol o, en su defecto,

acompafiados de traduccion ofiicial o sin valor oficial efectuada por traductor publico juramentado o

traduccion certificada efectuada por traductor colegiado certificado; salvo el caso de la informacién

técnica Comp\ementari\a contenida en folletos, instructivos, catalogos 0 sxlmﬂares, g;edpc;leeg?cigrs
tada en el idioma original. El Postor s responsable de la exactituc y veracida e

'Presen s, S i discrepa‘ﬂda entre los textos ¢€n diferentes idiomas de cualquier
entos. i
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Las propuestas deben llevar la ribrica del representante legal del Postor, apoderado o mandatario
designado para dicho fin y debidamente acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y
toda documentacién se presentan por escrito, debidamente foliadas, y se debera incluir una
relacion detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el representante comin del
Consorcio, o por el apoderado designado por éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el
representante comun del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la
promesa formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designado por el representante
comtn del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante comin del Consorcio y copia simple de la promesa formal de Consorcio,

El precio contenido en la Propuesta Econémica debe incluir todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asf
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del Proyecto, excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su propuesta
los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2)
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2) decimales, de
corresponder. En caso de existir discrepancia entre una cifra expresada en niimeros y otra cifra
expresada en letras, prima la expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que incurra relacionados
con la preparacién de los sobres. E] Estado Peruano o cualquier dependencia oficial o funcionario
involucrado, o el Comité Especial, no ser4n responsables en ningiin caso por dichos costos o gastos,
cualquiera sea la forma en que se realice el proceso de seleccién.

Cada documento presentado por el Postor tendr4 el caracter de Declaraci6n Jurada.

IMPORTANTE:
= La sola presentacién de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial a aceptarla.
— Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni conformar mds
de un Consorcio en un proceso de seleccion,
— Esobligacién y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las caracteristicas particulares
del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren pertinentes, bajo su responsabilidad.

1.9. PRESENTACION, APERTURA,Y EVALUACION DE PROPUESTA
a) En caso que una tinica Empresa Privada presente su Expresién de Interés en la ejecucién
del(los) Proyecto(s), se seguira el procedimiento siguiente:

La presentacion de los sobres N° 1, Ne 2 y N° 31 se lleva a cabo ante el Comité Especial, el dfa
previsto en el Calendario del presente proceso de seleccion, a la hora y lugar establecidos. El
Comité Especial otorgaré hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora fijada para el
cumplimiento del acto.

Después del plazo sefialado, no se admite la entrega de documentos adicionales ni la modificacién
de las propuestas presentadas.

Si al momento de la evaluacién del Sobre N° 1, los documentos requeridos adolecen de defecto
subsanable que implica un error no sustancial, el Comité Especial procede a comunicar al Postor
Para que en el plazo de dos (2) dias habiles subsane los defectos incurridos. Si venciera dicho
plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda automaticamente descalificado
y se le devuelve sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir.

" El contenido de los sobres se encuentran especificados %0 3 de las presentes Bases,
¥ {
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Se consideran tUnicamente COMO defectos subsanables aquellos que son formales por su

naturaleza, como los siguientes casos:

—  Falta de foliado

—  Faltadesello

—  Faltade firmay/o rubrica

_  Falta de fotocopias (inicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1)

—  La no consignacion de determinada informacién de caracter no sustancial en los formularios
o declaraciones juradas

—  Otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial, puedan ser
subsanables

Si el contenido del Sobre N° 1 cuenta con la conformidad del Comité Especial, éste procedera a
abrir el Sobre N° 3 (Propuesta Econémica) y verificara que la misma no supere el noventa por
ciento (90%) como limite inferior o ol ciento diez por ciento {110%) como l{mite maximo para
que sea considerada una propuesta valida.

El Comité procedera con la apertura del Sobre N° 2 (Propuesta Técnica) y revisara su contenido
debiendo determinar si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia especificados en las Bases.

El Comité Especial adjudicara la Buena Pro en tanto la propuesta técnica cumpla con los
requisitos técnicos minimos establecidos en las Bases.

Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto Total de
Inversién Referencial del presente proceso, para que el Comité Especial pueda adjudicar la buena
pro, debe contar con la aprobacion del Titular de la Entidad Publica, salvo el Postor acepte reducir
su propuesta a un monto igual o menor al Monto Total de Inversion Referencial del presente
proceso.

El Procedimiento de evaluacién de las Propuestas Econémicas y de las Propuestas Técnicas, se
realizara dentro del plazo maximo de cuatro (04) dias contados a partir de la fecha de
presentacion de las mismas, siendo posible que el Comité Especial lleva a cabo la recepcion y
evaluacion de la propuesta, asi como la adjudicacion de la Buena Pro, en ¢l mismo acto.

IMPORTANTE:

_ Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en 109% el Monto Total de Inversién Referencial:
en el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben tener en cuenta que el exceso
esté dentro del limite CIPRL y que su disponibilidad no comprometa a otro proyecto bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos.

_ Lo dicho anteriormente debe ser realizado de manera anterior a la Adjudicacién de la Buena
Pro.

b) En caso que mas de una Empresa Privada presente su Expresion de Interés en la ejecucién
del(los) Proyecto(s) se seguira el procedimiento siguiente:

La presentacién de los Sobres N° 1, N2 2 y N° 3 se lleva a cabo en acto piiblico ante el Comité
Especial, en presencia de Notario Piiblico o Juez de Paz, el dia previsto en el Calendario del
presente proceso de seleccion, a la hora y lugar gue oportunamente se comunicara a los postores
mediante Circular. El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de
Ja hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se procede a dar
inicio al acto con los postores que se encuentren presentes. Después del citado plazo, no se admite
la participacién de mas postores ni la entrega de documentos adicionales, ni la modificacion de las
propuestas presentadas.

E] Presidente del Comite Especial, inicia el acto de recepcion de sobres ¢ invita a los postores 3
entregar los sobres correspondientes. Una vez que los postores hayan hecho er{tgega‘ 'dedilg
sobres, en presencia de Notario Pablico o Juez de Paz, se procede a la aperturay veri 1cal:103 b
: da en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fuerop presentados.

visa al margen de los documentos presentados. Si se encuentra que
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algiin documento necesario no ha sido incluido, de acuerdo al Anexo N° 3, el Postor queda
automaticamente descalificado y se le devuelven sus Sobres N° 2 y N° 3 sin abrir.

Si al momento de la evaluacién del Sobre N° 1, alguno de los documentos requeridos adolece de
defecto subsanable que implica un error no sustancial, el Comité Especial procede a comunicar al
Postor para que en el plazo que se le indique subsane los defectos incurridos. Si venciera dicho
plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda automaticamente descalificado
y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir, en el acto de apertura del Sobre N° 3.

Se consideran unicamente como defectos subsanables aquellos que son formales por su
naturaleza, como los siguientes casos:

— Falta de foliado

— Falta de sello

— Falta de firma y/o riibrica

— Falta de fotocopias (iinicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1”)

= Lano consignacién de determinada informacién de caracter no sustancial en los formularios
o declaraciones juradas

— Y otros de carécter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial, puedan ser
subsanables

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 (Propuesta Econémica) de los postores cuyos
Sobres N° 1 hayan sido declarados aptos. El Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los
documentos presentados y el Comité Especial procede a su revision, y verificard que las
Propuestas Econémicas y no superen el noventa por ciento (90%) como limite inferior o el ciento
diez por ciento (110%) como limite maximo para que sea considerada una propuesta valida. Acto
seguido, el Comité Especial seleccionari la Propuesta Econémica mis favorable al Estado.

Una vez seleccionada la Propuesta Econémica, el Notario Publico o Juez de Paz proceder4 a abrir
el Sobre N° 3 (Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econémica ha sido seleccionada y el
Comité proceders a revisar la documentacién con conforma la Propuesta Técnica y determina si
ésta corresponde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las
Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia de las Bases.

De no cumplir con lo requerido, las Propuesta se considerard como no admitida y se procede a
revisar el Sobre N° 3 (Propuesta Técnica) del Postor con la Propuesta Econémica siguiente a la
seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente,

El Comité Especial adjudicar4 la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econémica sea la menos y
cuya Propuesta Econémica cumpla con los requisitos técnicos minimos establecidos en las bases.

El Procedimiento de evaluacién de las Propuestas Econémicas y de las Propuestas Técnicas, se
realizard dentro del plazo méximo de cuatro (04) dias contados a partir de la fecha de

evaluacién de propuestas, asi como la adjudicacién de la Buena Pro, en el mismo Acto Publico.
Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto Total de
Inversién Referencial del presente proceso, para que el Comité Especial pueda adjudicar la buena
pro, debe contar con la aprobacién del Titular de la Entidad Plblica, salvo el Postor acepte reducir
SU propuesta a un monto igual o menor al Monto Total de Inversién Referencial del presente
proceso

IMPORTANTE:
= Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en 10% el Monto Total de Inversién Referencial:
en el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben tener en cuenta que el exceso
esté dentro del limite CIPRL y que su disponibilidad no comprometa otro proyecto bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos.
~ Lo dicho anteriormente debe ser realizado de manera anterior a la Adjudicacion de la Buena
Pro.
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—  Cuando los postores presenten dentro de su propuesta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas
por la Entidad Piiblica que no cuentan con recepcion, dicha propuesta serd descalificada.

ADJUDICACION DE LA BUENA PRO
Luego de la evaluacion de las propuestas, el Comité Especial otorga la Buena Pro en la fecha

sefialada en el Calendario de las Bases.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) 0 mas postores, el consentimiento de la Buena Pro se produce
a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido
el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena Pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la Entidad Puablica y
PROINVERSI()N, al dia habil siguiente de haberse producido

CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A partir del dia habil siguiente del consentimiento de la Buena Pro o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, el postor ganador de la Buena Pro, sus integrantes al tratarse de un
Consorcio y la Empresa Ejecutora, de corresponder, pueden solicitar ante el OSCE la expedicion de
la Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado y/o de capacidad
libre de contratacion, de corresponder.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto cuando, aun ampliado el plazo por el Comité Especial,
no se hubiese presentado ninguna Expresion de Interés o no se presente ninguna propuesta 0 no
quede propuesta valida.

En caso de declararse desierto el proceso de seleccién por cualquier razon, el Comité Especial
puede convocar a un nuevo proceso de seleccion. Se requerira un nuevo informe Previo de la
Contraloria General de la Republica, siempre que ¢l Comité Especial realice modificaciones
sustanciales al Proyecto.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El Titular de la Entidad Publica puede cancelar el proceso de seleccion mediante resolucion
debidamente motivada por causal de caso fortuito o fuerza mayor, desaparicion de la necesidad o
aspectos presupuestales hasta antes de la suscripcion del Convenio.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES
Las notificaciones dirigidas al Postor se efectian remitiéndolas a cualquiera de los representantes
legales, mediante:

a. Correo Electronico: con confirmacion de transmisién completa expedida por el destinatario
de la comunicacién respectiva a través de otro correo electronico, en cuyo caso se entendera
recibida en la fecha que se complete la transmision del remitente.

b. Por carta entregada por mensajeria 0 por conducto notarial: en cuyo caso se entendera
recibida la notificacién en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos casos por bien
efectuada y eficaz cualquier hotificacion realizada en el domicilio sefialado por el
Representante Legal.
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CAPITULO II ] ‘
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1.

2.2,

2.3.

RECURSO DE APELACION
Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccién y los
postores participantes, inicamente dan lugar a la interposicién del recurso de apelacién.

A través del recurso de apelaci6n se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso
de seleccién, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de la celebracién del
Convenio de Inversién, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integracién.

El recurso de apelacién es conocido y resuelto por el Titular de la Entidad Piiblica, y en caso de
encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSION, en un plazo méximo de siete (7) dias habiles
de admitido el mismo

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas del
proceso de selecci6n constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y determina la necesidad
de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa en que se produjo dicho
incumplimiento.

Salvo lo expresamente establecido en sentido contrario en estas Bases, en relacién con el presente
proceso de seleccion, las decisiones del Comité Especial o de cualquier 6rgano de la Entidad Puiblica
respecto a este proceso son definitivas, no daran lugar a indemnizacién de clase alguna y no son
susceptibles de impugnacién en el ambito administrativo, judicial o arbitral.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION
La apelacién debe interponerse dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes del otorgamiento de
la Buena Pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la Buena Pro, contra la
declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del proceso de seleccion, debe
interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacién equivale al 3% del Monto Total de Inversion Referencial del proceso de
seleccién impugnado y debera mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados
desde su fecha de emisién, la cual debe ser en igual fecha a la interposicién del recurso de
apelacion,

El monto de la Garantia de Apelacién debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningiin recurso de apelacién se consideraré vilidamente interpuesto y carecer4 de todo efecto si el
Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta la Garantia de Apelacién.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacién ante la Entidad Publica o ante
PROINVERSION, segiin corresponda, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o
se declare la nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucién dentro del plazo legal, se procede a
devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el impugnante se desistiera,

la Entidad Publica o PROINVERSION procede a ejecutar la Garantia de Apelacién, y el importe debe
ser depositado en la cuenta bancaria de la Entidad Publica.

SR.VICTOR A, HOSTOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA

Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente 9



GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
BASES INTEG A

— capituom

DEL CONVENIO DE INVERSION
3.1. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro,

dentro de un plazo maximo de quince (15) dias habiles se suscribira el Convenio de Inversion, de
acuerdo a lo que establezca el Comité Especial mediante Circular.

En la Fecha de Cierre el Adjudicatario de la Buena Pro entregara a la Entidad Publica los siguientes
documentos:

- Copia Legalizada del poder vigente debidamente registrado expedido con una antigiiedad no
mayor de treinta (30} dias calendario, que consigne la designacion del(los) representante(s)
legal(es) que suscribieron Jas propuestas y suscribira(n) el Convenio de Inversion.

_  En caso de Consorcio debe presentar copia legalizada de los poderes vigentes registrados de
los representantes legales de las Empresas Privadas que lo integran y la copia legalizada del
documento constitutivo del Consorcio, que estén acordes a lo sefialado en la Declaracién
Jurada del Formulario N° 1 del Anexo 11.

— Garantia de Fiel Cumplimiento conforme a los Formularios N° 8 del Anexo 11.

— Copia legalizada del contrato celebrado con la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto,
cumpliendo con las condiciones establecidas en las Bases.

_ Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado del Adjudicatario y/o de sus
integrantes en caso de Consorcio, emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE).

~  Registro Nacional de Proveedoresy Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el
Estado de la(s) empresa(s) que sera(n) la(s) ejecutora(s) del Proyecto, emitidos por el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

El Convenio de Inversion es suscrito por la Entidad Publica, a través de su titular, y por el ganador
de la Buena Pro, por medio de su Representante Legal, de conformidad con lo establecido en estas
Bases.

Siempre que el Adjudicatario haya entregado los documentos antes sefialados, se procede a la
celebracion del Convenio de Inversion y se le entrega al adjudicatario un ejemplar original del
mismo debidamente firmado por el Titular de la Entidad Publica.

En el supuesto que el Adjudicatario no presente la documentacién y/o no concurra a suscribir el
Convenio de Inversion, segin corresponda, en los plazos antes indicados, ¢l Comité Especial puede,
a su sola discrecién, otorgar un plazo adicional para su entrega el que no puede exceder de quince
(15) dias hébiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la Entidad. Al dia siguiente de
subsanadas las observaciones, las partes suscriben el Convenio de Inversion. De no cumplir con la
suscripcion del Convenio de Inversion, el Adjudicatario perdera automaticamente la Buena Pro y el
Comité Especial procede a adjudicarsela al Postor que quedd en segundo lugar, y asi sucesivamente.

Si el Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversion y no hubiere otro Postor calificado, el
Comité Especial declara desierto el proceso de seleccion y convoca a un nuevo proceso de seleccion.

32. GARANTIAS

Las garantias seran cartas fianzas bancarias que deberan ser extendidas conforme a los modelos
indicados en los Formularios N°8 Y N° 10, del Anexo N° 11, segun corresponda.
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En el caso de Consorcio, es necesario que la carta fianza que se emita mencione expresamente a
todas y cada una de las Empresas Privadas que lo conforman.

Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el Monto Total de Inversién
establecido en el Convenio de Inversién inicial, la Empresa Privada esta obligada a ampliar el monto
de la Garantia de Fiel Cumplimiento. Igualmente, cuando se conviene la reduccion de prestaciones,
la Empresa Privada queda facultada a reducir el monto de dichas garantias.

El monto de las garantias debe ser expresado con dos (2) decimales.
321, GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

La Garantia de Fiel Cumplimiento equivale al 4% del Monto Total adjudicado y debera
mantenerse vigente durante el plazo y en las condiciones establecidas en el Convenio de
Inversion, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa
Privada. Esta garantia serd entregada con los documentos requeridos para la firma del
Convenio de Inversion, conforme al Formulario N° 8 del Anexo N° 11.

Luego de la recepciéon del Proyecto, la Empresa Privada renovara la Garantia de Fiel
Cumplimiento por un monto que represente el 1% del Monto Total adjudicado, la misma que
debe permanecer vigente por un afio. En este caso, la Entidad Piblica devuelve la Garantia de
Fiel Cumplimiento inicial.

3.2.2.  REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias son cartas fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables, sin beneficio de
excusion, ni division, y de realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la
Entidad Piblica. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas
en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Pert.

IMPORTANTE:

— Corresponde a la Entidad Piblica verificar que las garantias presentadas por el Postor ganador
de la Buena Pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucidn; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
Jfuncionales que correspondan.

~ En caso de Consorcio, las garantias deben emitirse a nombre de éste consignando el nombre de
todos y cada uno de sus integrantes.

= Los funcionarios de las Entidades Publicas no deben aceptar garantias emitidas bajo
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral.

3.2.3.  EJECUCION DE GARANTIAS
Cualquier incumplimiento de las obligaciones recogidas en las presentes Bases o en el
Convenio de Inversién dar4 lugar a la ejecucion de la garantia correspondiente, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar.

3.24. AMPLIACION DEL PLAZO Y MONTO DE GARANTIAS
En caso sea necesaria la ampliacién del plazo del Convenio para la ejecuciéon de mayores
trabajos de obra, la Empresa Privada debers ampliar el plazo de la Garantia de Fiel
Cumplimiento.

La Empresa Privada se encuentra obligada a ampliar el monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento en la misma proporcién de los mayores trabajos que sean aprobados por la
Entidad Publica, dentro del plazo de 10 dias habiles contados desde la notificacién de la
referida aprobacion.

% ' f(é
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3.3. AVANCES DEL PROYECTO
En caso que la ejecucién del Proyecto demande un plazo mayor a cinco (5) meses, sin contar con la
elaboracion del Estudio Definitivo, se realiza la entrega de los CIPRL trimestralmente por avances
en la ejecucion del Proyecto, de acuerdo a los criterios de avance definidos en el Anexo N° 4 de las
Bases y conforme al Estudio Definitivo.

Los criterios para el avance fisico del Proyecto deben guardar relacién con el Estudio Definitivo
aprobado por la Entidad Péblica.

Las partes suscribiran la modificacion al Convenio de Inversion con las adecuaciones
correspondientes, si durante la fase de inversion se determina que el Proyecto demanda plazos de
ejecucién mayores a los cinco (5) meses, conforme a lo establecido en el literal f) del numeral 92.1
del articulo 92 del Reglamento.

IMPORTANTE:
_  La Entidad Publica deberd determinar los criterios para definir los avances del Proyecto en los
Términos de Referencia.

3.4. FORMULA DE REAJUSTE
La formula o formulas polinéomicas de acuerdo al Anexo N° 4 de estas Bases, ¥ de acuerdo al
articulo 29° del Reglamento, seran determinadas en el Estudio Definitivo que apruebe la Entidad
Pablica o el aprobado por las adecuaciones al Estudio Definitivo, las cuales se sujetan a lo
establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

3.5. PENALIDADES
En caso de incumplimiento del Convenio de Inversion, la Entidad Publica aplica automaticamente
una penalidad, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

En caso de retraso injustificado de la Empresa Privada en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad Publica le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso.

Asimismo, la Entidad Piblica puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el parrafo
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en la seccion especifica de las Bases,
los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y
el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un
monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del Monto Total de Inversion.

3.6. RECEPCION DEL PROYECTO
La recepcién del Proyecto es un procedimiento que se inicia una vez culminada su ejecucién con la
finalidad de verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en el Estudio Definitivo y el Convenio de
Inversion asi como de realizar las pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento
de sus instalaciones y equipos.

El procedimiento de recepcion del Proyecto se realiza de conformidad a lo estipulado en el articulo
74 del Reglamento.

En caso observaciones y de persistir la discrepancia, ésta podra resolverse en lo posible, por trato
directo conforme a las reglas de la buena fe y comtn intencion de las partes. En caso no prospere el
trato directo, cualquiera de las partes tiene ¢l derecho a someter la controversia a concilia.cién y/o
arbitraje, segln corr esponda, dentro de los treinta (30) fiias héb'i!us posteriores al pronunciamiento
de la Entidad Péblica oal vencimiento del plazo en que éste debid realizarse.
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Publica resuelva el Convenio de Inversién por incumplimiento. Dichas penalidades seran aplicadas
hasta el tope sefialado en el Convenio de Inversién.

3.7. LIQUIDACION DEL CONVENIO DE INVERSION
Una vez realizada la recepcién del Proyecto corresponde iniciar el procedimiento de liquidacién,
conforme a lo sefialado en la Base Legal del apartado 1 y de conformidad con el sistema de
contratacion aplicable. No procedera la liquidacién mientras existan controversias pendientes de
resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacién y efectuada la emisién del tinico o tltimo CIPRL,
culmina el Convenio de Inversién y se cierra el expediente respectivo.

3.8. PROYECTO DE CONVENIO DE INVERSION
Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucién del Proyecto, se
fijan en el formato de Convenio de Inversién, aprobado por el Ministerio de Economia y Finanzas
mediante Resolucién Ministerial, el cual se incluye en el Anexo N° 6.

3.9. JURISDICCION Y COMPETENCIA
Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran de acuerdo a las
leyes peruanas. Los postores y el Adjudicatario se someten y aceptan irrevocablemente a las
disposiciones de solucién de controversias establecidas en las Bases y el Convenio de Inversién
para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este proceso.
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CAPITULO 1
GENERALIDADES

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE
Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE ICA

RUC N¢ : 20452393817
Domicilio legal : AV.CUTERVO N° 920 - ICA - ICA
Teléfono: : 056-211861

Correo electrénico: : vhostos@regionica.gob.pe

ANTECEDENTES
- Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 0018-2016-GORE ICA, de fecha 11 de agosto del

2016, la Entidad Publica priorizé el Proyecto: “"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE
ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” para ser ejecutado en el marco de la Ley N° 29230.

- Mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 052-2017-GORE-ICA de fecha 13 de febrero del
2017, se designa a los miembros del Comité Especial responsables del proceso de seleccién de
la Empresa Privada que sera responsable del financiamiento y ejecucion del Proyecto.

- Mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 177 -2017-GORE ICA/GR de fecha 10 de mayo del
2017, se aprobé las Bases del presente proceso de seleccién.

- Informe Previo N°00012-2017-CG/PREV, de fecha 31 de enero del 2017, emitido por la
Contralorfa General de la Repiblica, cuyas recomendaciones han sido debidamente
implementadas por la Entidad Publica, antes de la Convocatoria del presente proceso de
seleccién.

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso es seleccionar a la Empresa Privada que seré responsable del financiamiento
y ejecucién del Proyecto de Cédigo SNIP N° 295512, denominado: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN AL L.E. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO
NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”; (en adelante EL PROYECTO), en el marco
del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y su Reglamento, y segin los Términos de Referencia
(Anexo N° 4) y al estudio de pre inversién que sustenta la declaratoria de viabilidad del Proyecto,
conforme al SNIP (Anexo N° 8).

En todos los casos, los Estudios Definitivos que elabore la Empresa Privada seleccionada deben
guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parametros que sustentan la viabilidad del
Proyecto.

Pueden participar empresas privadas en Consorecio, sin que ello implique crear una persona juridica
diferente. Para tal efecto, es necesario acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio,
la que se perfeccionara antes de la suscripcién del Convenio de Inversién, en la que se consigne a
todos y cada uno de los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a
las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones (Formulario N° 1 del Anexo N° 11).

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

El Proyecto tiene un Monto Total de Inversién Referencial de S/ 2'845,316.17 (Dos Millones
Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Dieciséis Con 17/100 Soles), que incluye los costos
de supervisién que ascienden a S/ 105,382.08 (Ciento Cinco Mil Trescientos Ochenta y Dos Con

08/100 Soles).
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1.6.
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El Monto Total de Inversion Referencial sefialado en los parrafos precedentes se expresa a precios
de mercado conforme a las disposiciones del SNIP. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley y los demas indicados en las Bases, incluido el Impuesto General a las Ventas.

SISTEMA DE CONTRATACION
El Proyecto se ejecutard mediante el sistema de Suma Alzada.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente marcados en el
anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asf como el nombre del Postor, en cada
uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

pe———————— S

Sefores

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Av, Cutervo N2 920. Ica
Att.: Comité Especial - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ,
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA™;
CODIGO SNIP 295512

SOBRE N° 1: CREDENCIALES
NOMERE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [uuvsvrn]

e T T

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
e
Sefiores

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Av. Cutervo N© 920. lca
Att.: Comité Especial - Ley N 29230

PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N°29230/SNIP N° 295512

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ,
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA™;
cODIGO SNIP 295512

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.vcovvonn]

=T

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefiores
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Av. Cutervo N2 920. lca
Att.: Comité Especial - Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del proyecto:
“ME]ORAMIENTD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ,

DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”;
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1.7. COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES
Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben
cancelar S/ 20.00 (Veinte y con 00/100 Soles) en CAJA de la SUBGERENCIA DE GESTION
FINANCIERA y las bases serdn entregadas en la SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO del
GOBIERNO REGIONAL DE ICA, sito en Av. Cutervo N° 920 - Ica.
| v ( 1.
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BASES INTEGRADAS

ANEXOS DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCION DELA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA EN EL MARCO DE LA LEY
N° 29230
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ANEXO N° 1
DEFINICIONES

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la Buena Pro de este proceso de
seleccion.

Adjudicacién de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Bases: Estdn constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y las Circulares,
los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente Proceso de Seleccién.

Circulares: Son las directivas emitidas por escrito por el Comité Especial con el fin de aclarar, interpretar,
completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las
consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases.

Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N2 1, de acuerdo con el
Anexo N° 3.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conducci6n del proceso de seleccién de la Entidad
Plblica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N° 29230, la Ley N° 30264 y su Reglamento,
cuyos miembros son designados por resolucién por el Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la agrupacién de una persona juridica con una o mas personas juridicas que carece de
personeria juridica independiente a la de sus miembros y que ha sido conformada con la finalidad de
participar en el Proceso de Seleccién; y, de resultar Adjudicatario, el financiamiento del Proyecto.

Control Efectivo: Se entiende que una persona juridica, sola o en conjunto con otra, ostenta(n) el control
efectivo de una persona juridica o estd(n) sometida(s) a control comtin con ésta cuando:

a) Posee(n) de manera directa o indirecta, mas del cincuenta por ciento (50%) de su capital social
con derecho a voto; o

b) Posee(n) de manera directa o indirecta, una representacién en su directorio u 6rgano equivalente
superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o

¢) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no) controla(n) el poder de decisién
de la otra empresa de manera efectiva.

Convenio de Inversién: Convenio de Inversién Piiblica suscrito entre la Empresa Privada seleccionada y
la Entidad Piblica, conforme al ANEXO N° 6

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente Proceso de
Seleccién y que aparece en el Anexo N° 2 de las presentes Bases.

Empresa Afiliada: Una persona juridica ser4 considerada afiliada de otra cuando el Control Efectivo de
tales empresas se encuentre en manos de la misma Empresa Matriz o de una Empresa Subsidiaria.

Empresa Ejecutora: Es la persona juridica que elabora el Estudio Definitivo, ejecuta el proyecto del
Proyecto. La Empresa Ejecutora debers celebrar un contrato de construccién con la Empresa Privada
seleccionada, asumiendo responsabilidad solidaria en la ejecucién de las obras que comprende el
Proyecto; copia de dicho contrato sera presentado a la Entidad Pudblica por la Empresa Privada
adjudicataria antes de la firma del Convenio de Inversion.

Empresa Matriz: Es aquella persona juridica que, sola o en conjunto con otra, posee(n) el Control Efectivo
de otra persona juridica. También estd considerada en esta definicién aquella empresa que posee el
Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido definida y asi sucesivamente.
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Empresa Privada: Empresa o0 Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto acogiéndose a los
dispuesto en la Ley N° 29230, Ley N° 32064 y su Reglamento. También se consideran Empresas Privadas a
las sucursales de sociedades constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también pueden ser la
ejecutora del Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el articulo 2 de la Ley N° 29230.

Empresa Subsidiaria: Es aquella persona juridica donde el Control Efectivo estd en manos de una
Empresa Matriz. También esta considerada en la presente definicion aquella persona juridica en la que el
Control Efectivo estd en manos de una Empresa Subsidiaria, tal como ésta ha sido definida, y asi
sucesivamente.

Empresas Vinculadas: Son aquellas personas juridicas vinculadas entre sf a través de la relacién de una
Empresa Matriz con una Empresa Subsidiaria (o viceversa) o entre una Empresa Afiliada y otra Empresa
Afiliada, de acuerdo a lo que resulta de las definiciones pertinentes.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada para supervisar la ejecucion del
Proyecto. Tratandose de personas juridicas, ésta designard a una persona natural como supervisor
permanente de 1a obra.

Entidad Publica: Para efectos de las presentes Bases, se entiende por Entidad Publica al Gobierno
Regional, Gobierno Local, Universidad Publica o Entidad del Gobierno Nacional que en el marco de sus
competencias ejecute un PIP conforme a las normas del SNIP dentro de los alcances de la Ley N° 29230, 1a
Ley N° 30264 y su Reglamento.

Expresion de Interés: Es el documento que remiten los interesados al Comité Especial a efectos de
participar en el Proceso de Seleccion, de acuerdo al formato adjunto al documento de la Convocatoria.

Fecha de Cierre: Es el dia y hora que seran comunicados por el Comité Especial para llevar a cabo los
actos establecidos en el Apartado 3.1 de la Seccién General de estas Bases, incluyendo la suscripcion del
Convenio de Inversién.

PROINVERSION: Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

Postor: Es la empresa o Consorcio que ha presentado su Expresion de Interés para encargarse del
financiamiento y ejecucion del Proyecto.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econémica, conforme a lo establecido en los
Apartados 1.8 y 1.9 de la Seccién General, ¢l Anexo N° 3 y el Formulario N° 5 del Anexo N° 11 de las
Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo alo establecido en los
Apartados 1.8y 1.9 dela Seccién General, y el Anexo N2 3 de las Bases.

Proyecto: Proyecto de Inversion Piiblica segun definicion contenida en la normatividad del SNIP.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar a cabo los actos referidos
en las Bases.

SNIP: Sistema Nacional de Inversion Publica

Sobre N2 1: Es aquel que contiene las credenciales y documentos especificados en el Anexo N° 3 de las
presentes Bases.

Sobre N© 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos especificados
Anexo N° 3 de las presentes Bases.

Sobre N© 3: Es el sobre que contiene la Propuesta Economica conforme a la documentacion indicada en el
Anexo N° 3 de las presentes Bases.
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CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Etapa

Fecha

Convocatoria y publicacién de Bases

(Diario Oficial El Peruano) (www.regionica.gob.pe) y

(PROINVERSION)

17/07/2017

Presentacién de Expresiones de interés (¥)

Del 18/07/2017 Hasta 02/08/2017

Presentacién de consultas y observaciones a las Bases ™

Del 18/07/2017 Hasta 02/08/2017

Absolucién de consultas y observaciones a las Bases

03/08/2017 Hasta 09/08/2017

Integracién de Bases y su publicacién en el Portal

Institucional: ica.gob.pe

10/08/2017

Presentacién de Propuestas, a través de los Sobres N° 1,
N°2yN°3,

18/08/2017
A las 9:00 am, en la Sala de Sesiones del
Gobierno Regional de Ica, Ubicada en
Av. Cutervo N° 920

Evaluaci6n de las Propuestas Econémicay Técnica

Del 21/08/2017
Hasta 24/08/2017

Resultados de la Evaluacién de las Propuestas y
Otorgamiento de Buena Pro

25/08/2017
A las 10:00 am, en la Sala de Sesiones
del Gobierno Regional de Ica, Ubicada en
Av. Cutervo N° 920

Suscripcién del Convenio de Inversién entre la Entidad
Publica y la Empresa Privada (**)

(Dentro de los 15 dias hdbiles de
consentida la Buena Pro)

* En Mesa de Partes de la Sede del Gobierno Regional de Ica, Atencién: Comité Especial Ley 29230
(Gerencia Regional de Desarrollo Econémico), ubicada en Av. Cutervo N° 920

horario: 8:00 am a 4:00 pm.
** Gerencia Regional de Desarrollo Econémico

El Comité Especial puede modificar, prorrogar los plazos previstos en el Calendario del proceso de
seleccion; y, asimismo, sin expresién de causa puede suspender el proceso de seleccién, si asi lo
estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de ello. Asimismo,
a solicitud de la Entidad Piiblica puede cancelar el proceso, atin luego de adjudicada la Buena Pro y

hasta antes de la fecha prevista para el cierre.

IMPORTANTE:

= El Calendario estd sujeto a cuantas Empresas Privadas presenten su Expresién de Interés.
Cuando se presente mds de una Expresién de Interés, el calendario

conforme a lo previsto en el articulo 35 del Reglamento.

...... W

SR.VICTOR A. HOSTOS CHIMPITAZI

Presidente Primer Miembro

Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ

sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA
Segundo Miembro Suplente

- Ica, en el siguiente

podrd ser prorrogado



GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 3
CONTENIDO DE LOS SOBRES

CONTENIDO DEL SOBRE N2 1
Sobre N2 1: Credenciales
1. Requisitos Legales:

— Copia simple del documento constitutivo del Postor. En caso se trate de un Consorcio, se
requerira copia simple del documento constitutivo de las empresas que integran el
Consorcio. Alternativamente al documento constitutivo de la Empresa Privada o de los
integrantes del Consorcio, se aceptara copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o
de los integrantes del Consorcio.

— En el caso de Consorcio, debera presentarse una Declaracion Jurada firmada por los
representantes legales que lo integran, conteniendo la promesa formal de Consorcio y el
compromiso de formalizar dicha promesa en caso de obtener la Buena Pro, asi como la
solidaridad de los integrantes respecto de las obligaciones asumidas y declaraciones juradas
presentadas. Esta Declaracion Jurada deberd ser redactada conforme al modelo que aparece
como Formulario N° 1 del Anexo N° 11. El Consorcio debera quedar constituido a la Fecha
de Cierre.

— Declaracién Jurada conforme al modelo que aparece como Formulario N° 2 del Anexo N°
11, firmada por los representantes legales de los integrantes del Consorcio, indicando el
porcentaje de participacion de cada uno de ellos en el financiamiento y ejecucion del
Proyecto.

- Declaracién Jurada conforme al modelo que aparece como Formulario N° 3 del Anexo N°
11 firmada por los representantes legales de los integrantes del Postor y, de ser el caso, los
representantes legales de los integrantes del Consorcio.

— Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del Representante Legal del
Postor; en caso se trate de Empresa extranjera que va invertir en el Pera, documento que
acredite a los representantes legales en el Pert

2. Informacién Financiera:

— Los Postores y, en caso de Consorcio, las empresas integrantes, deberan presentar la Carta
respecto de sus Estados Financieros, correspondientes a los 1ltimos 3 ejercicios. Adjuntar
copia de la ultima Declaracion Jurada presentada a la Superintendencia Nacional de
Administraciéon Tributaria (SUNAT).

_ Declaracién Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio neto por un
valor superior a los S/ 10'000,000.00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES)

Se considera Patrimonio Neto:

a) En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su ultime Balance
General.

b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios netos
prorrateados de cada uno de los integrantes.

3. Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Teécnica: Conforme al Formulario N° 4 del

Anexo N° 11, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser legalizadas por
Notario Piblico o Juez de Paz.
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CONTENIDO DEL SOBRE N° 2
Sobre N2 2: Propuesta Econémica

La Propuesta Econ6mica sera presentada segin el Formulario N2 5 del Anexo N° 11 de las presentes
Bases.

Cada Propuesta Econémica debera permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta (60) dias habiles
después de la Fecha de Cierre, aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedari sin efecto toda
Propuesta Econémica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra disponer la prérroga
obligatoria de las Propuestas Econémicas.

A los efectos de este Proceso de Seleccién, la presentacién del Sobre N2 3 por parte de un Postor
constituye una Propuesta Econémica irrevocable por la materia de este proceso. Una Propuesta
Econémica implica el sometimiento del Postor a todos los términos y condiciones, sin excepcién, del
Convenio de Inversi6n y de la carta de presentacién de su Propuesta Econémica.

CONTENIDO DEL SOBRE N¢ 3
Sobre N2 3: Propuesta Técnica

1. Documentacién que acredite experiencia en ejecucién de proyectos en general ejecutados en los
ultimos 10 (diez) afios y experiencia en proyectos similares ejecutados en los tltimos 10 (diez)
afios. Se consideran obras similares a la ejecucién de proyectos de naturaleza semejante al objeto
de Convocatoria que se desea contratar, es decir, esté referido a proyectos de mejoramiento de
metodologia pedagdgica, capacitacién docente, innovacién en el campo educativo, en donde se
incluyan lo que indica el perfil del Proyecto de Inversién Piiblica.

La experiencia podra ser acreditada a través del Postor, por uno o més integrantes en el caso de
Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora especializada que ser4
contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de ejecucién del Proyecto. En cualquiera
de los casos la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) deberd(n) acreditar también estar inscritas en el
Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), segtin los registros que correspondan.

2. Acreditar el cumplimiento de Requisitos Minimos establecidos en los Términos de Referencia.

3. En caso se acredite el requisito a través de una Empresa Ejecutora contratada, distinta a la
Empresa Privada, el Postor debe presentar el Formulario N° 6 del Anexo N° 11, mediante el cual
manifieste que de resultar favorecido con la Adjudicaciéon de la Buena Pro, se compromete a
contratar como ejecutora del Proyecto a la empresa cuya experiencia acredité en el Sobre N° 3,
bajo apercibimiento de perder automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la prestacién de
los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el Postor deberan adjuntar el
Formulario N° 7 del Anexo N° 11 debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica serd evaluada por el Comité Especial, tendra el caricter de vinculante. Las
propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran eliminadas.
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ANEXO N° 4

TERMINOS DE REFERENCIA

ANEXQO N’ 4
TERMINOS DE REFERENCIA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO EN LA LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ DISTRITO DE
PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA"

1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en la Localidad del distrito de Pueblo Nuevo el
mismo que se encuentra a una altitud de 430 m.s.n.m.

LUGAR : Cercado de Pueblo Nuevo - lca
DISTRITO : Pueblo Nuevo.

PROVINCIA : lca.

REGION : Ica.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVOC EN LA LE. GABINO
CHACALTANA HERNANDEZ DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA", CODIGO SNIP 285512, pretende solucionar una
inadecuada oferta de servicios educativos de los alumnos en los niveles primaria ¥y
secundaria de la institucion educativa Gabino Chacaitana Herndndez del distrito de
Pueblo Nuevo - Ica — lca El Proyecto se desarrollara en el érea ubicada en la L.E.
GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, cuyo terreno esta libre y dgisponible, de
acuerdo a |z Declaracion Jurada {Anexo N° 10).

El Monto Total de inversidn Referencial del Proyecio, asciende a Sf. 2 84531617
(Dos millones ochocientos cuarenta y cinco mi trescientos dieciséis con 17/100 soles),
que incluye los costos de supervision que ascienden a S/ 15,382.08 (Ciento cinco mil
trescientos ochenta y dos con 08/100 soles).

El Proyecto tiene un plazo ce ejecucion de 240 {doscientos cuarenta) dias calendario,
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la Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento econémico. a
SUMA ALZADA.

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

PABELLON 1 (drea = 157.41 m2)
PABELLON 2 (4rea = 157.41 m2)

PABELLON 3 (4rea = 125.41 m2)

SS.HH. (drea = 53.96 m2)

ESCALERAS (drea =70.14 m2)

AREAS VERDES (area = 237.50 m2)

VEREDAS DE CIRCULACION (area = 241.92 m2)
CERCO PERIMETRICO (longitud =181.55 ml)

@ NG W

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. GABINO CHACALTANA
HERNANDEZ DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA"

RESUMEN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL
RUBRO S/
COSTO DIRECTO S/. 1,908,265.98
GASTOS GENERALES (10%) S/. 190,826.60
UTILIDAD (07%) S/. 133,578.62
SUB TOTAL S/, 2,232,671.20
IMPUESTO L.G.V. (18%) S/. 401,880.82
PRESUPUESTO BASE Sl 2,634,552.02
ESTUDIO DEFINITIVO S/. 105,382.08
COSTO DE SUPERVISION S/, 105,382.08
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 2°845,316.17

(") Mo incluye intereses, ni gaslos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materlales,
ni costos de financiamiento a favar de la Empresa Privada y/o Empresa Ejecutora del PIP.

3. FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO DE SUPERVISION

El costo de contratacion del servicio de supervision de la Entidad Privada
Supervisora puede ser financiado por la Empresa Privada con cargo a ser
reconacido en el CIPRL, de conformidad con lo eslablecido en el Articulo 108 del
Reglamento. La periodicidad de pago de los servicios de supervisién serd
determinada en el Convenio de Inversion. Debiéndose considerar dicho monto a la
supervision de la elaboracion del estudio definitivo o0 expediente técnico asi como
de la ejecucién de la obra.

Las mayores prestaciones y la ampliacién de plazo en el Contrato de Supervisién
que se originen por variaciones o modificaciones al Proyecto durante la fase de
ejecucion, se deberdn regir segun Art. 110 del Reglamento.
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4. MONTO TOTAL REFFRENCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE MANTEN1M!ENTO

No corresponde gjecutar 1as Actividades de Mantenimiento del Proyecto dé
Inversion piblice vieble . existiendo un acta de compromiso de Operacion Y
Mantenimiento @ carge de la LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ DISTRITO
DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPART}\MENTO DE ICA

5. FORMULA DE REAJUSTE

La elaporacian ¥ aplicacién de farmulas polinomicas seran determinadas en el
Estudio Definitivo  que apruebe 13 Entidad Publica © gl aprobade pOf las
adecuacionss al Estudio Definitivo @ partir dei Plan de Trabajo. Las mismas gque sé
sujetan 2 10 establecido en el Decreto Supremo Ne 011-79-VC, sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias. Art. 29, Del Reglamento.

SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DE LA EMPRESA

=

. Documentacion relativa a los factores de evaluacion de la Empresa
Congultora

La experiencia en alaboracion de expediente técnicos de proyeclos yio consultoria
de obras en general gjecutados en los uitimos DIEZ {(10) afos ¥ la experiencia en
proyectos similares ejecutados en los DIEZ (10) anos se acredita con copia simple
de contratos de consulteria © elaboracion de expedientes técnicos de proyeclos Y
sus respectivas resoluciones de aprobacion 0 actas de recepcion y/o conformidad.

Se consideran proyectos gimilares @ 1a elaboracion de expediente técnicos /o
consultoria de proyectos de naturaleza semejante a la gue se desea contratar, €s
decir, esta refarido @ proyeclos de Construccion. Mejoramiento, Ampliacion ylo
Instalacion de Edificaciones Educativas de acuerdo a normas del MINEDU, ylo
proyeclos de edificacicnes, cuyo valor s igual © superior al gel vaior referencial.

Los documentos que sustentan 12 experiencia en ejecucm‘m de proyectos en general
pueden usarse para sustentaria experiencia en proyectos gimilares, 0 viceversa.

La axperiencia en gjecucion de proyectos en general gjecutados en los Gltimos
DIEZ (10) afios ¥ la experiencia &r proyectos similares ejecutados en los DIEZ (10)
afios sS€ acredita con copia simple de contratos de gjecucion de proyectos,
conjuntamente €on sus respectivas actas de recepeion ylo conformidad

© D_gumggt,asaié.n relativa a 10s factores de evaluacion de la Empresa
Eiecutora

Se consideran proyectos similares a la ejecucion de proyectos de naturaleza
semejante a la aue se desea contratar, €s decir, esta referido 2 proyectos de
Construccion. Mejcramiento, Ampliacion yio Instalacion de Edificaciones Educativas
de acuerdo a normas de MINEDU, yio proyectos de edificacianes. cuyo valor se
igual o superior al del valor referencial.

1
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: Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en general
pueden usarse para sustentar 1a experiencia en proyectos similares, o viceversa.

e Personal Profesional Propuesto para la Elaboracién del Expediente
Técnico

El Personal profesional minimo a proponer es el siguiente:

A.1) Un (01) Ingeniero de Proyecto (Ingeniero Civil y/o Arquitecto)

A.2) Un (01) Ingeniero Especialista en Disefio Estructural (Ingeniero Civil)

A.3) Un (01) Ingeniero Especialista en metrados, costos y presupuestos
(Ingeniero Civil)

A.4) Un Ingeniero Especialista Sanitario (Ingeniero Sanitario)

A.5) Un (01) Ingeniero Especialista Eléctrico (Ingeniero Electricista y/o Ingeniero
Mecanico Electricista)

A.B) Un Ingeniero especialista en Mecanica de Suelos.

La experiencia del personal profesional propuesto para la elaboracion del
Expediente Técnico, se acredita con copias simples de los contratos suscritos con
el empleador o contratante o copias simples de las constancias de trabajo o
certificados de trabajo, asi como copias simples de las actas de recepcion y
conformidad del proyecto elaborados donde participaron como Ingeniero de
Proyectos yfo Especialista en Disefio Estructural y/o Especialista en metrados,
costos y presupuestos , y/o Especialista Sanitario, Especialista de Suelos y/o
Especialista Eléctrico. Asi también, se debe presentar copia simple del curriculum
vitae, Declaracion Jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y
carta de compromiso,

e Personal Prof j i6 r:

A.1) Un (01) Ingeniero Residente de Obra (Ingeniero Civil y/o Arquitecto)

A.2) Un (01) Ingeniero Asistente de Obra (Ingeniero Civil)

A.3) Un (01) Especialista en Estructuras (Ingeniero Civil)

A.4) Un (01) Especialista en Mecénica de suelos (Ingeniero Civil)

A.5) Un (01) Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ingeniero Electricista yfo
Ingeniero Mecanico Electricista)

A.6) Un (01) Administrador de Obra (Administrador)

A.7) Un Ingeniero Especialista en Seguridad (Ingeniero Civil y/o Ingeniero de
Seguridad y Salud Ocupacional)

La experiencia del personal profesional propuesto para la ejecucién del Proyecto,
se acredita con copias simples de los contratos suscritos con el empleador o
contratante o copias simples de las constancias de trabajo o certificados de trabajo
y/0 copias simples de las actas de recepcion y conformidad del proyecto ejecutados
donde participaron como Ingeniero Residente de Obra y/o Ingeniero Asistente de
Obra y/o Especialista en Estructuras ylo Especialista Mecanica de suelos y/o
Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Administrador de Obra y/o Ingeniero
especialista en Seguridad. Asi también, se debe presentar copia simple del
curriculum vitae, Declaracidn Jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus
funciones y carta de compromiso.

Se consideran proyectos similares a la ejecucion de proyectos de naturaleza
S@/ semejante a la que se desea contratar, es decir, estd referido a proyectos de

£ I [ 1
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Construccion, Mejoramiento, Ampliacion y/o Instalacion de Edificaciones Educativas
de acuerdo a normas de MINEDU.

Los documentos que sustentan la exp
pueden usarse para sustentar la experiencia en prayeclos similares, o viceversa.

eriencia en ejecucion da proyectos en general

Fequisitos Minimos del personal Profesional pgz;—TéwEl_afm_ra_cipén-dell
Expediente Técnica

|

T S I —
(]
Prof:sion]a\N \ N° Cargo ylo Requisito Minimo |Experiencia

Responsabilidad

e ———————

| - Colegiado y habilitado:

‘l Experiencia no  menor de[8)
afos, depidamente sustentado.

‘ — Contar con experiencia minimo

| de (12) meses como Ingeniero
de Proyecto y/o estudio definitivo
ylo Elaboracion de Expedente

-Experiencia general no menor de
(5] afios, sustentada con copia del
en | diploma de incorporacion al Colegio

_Sustentar un proyecto u obra

-Experiencia general no menor de
[5] afios, suslentada con copid del
en | diploma de incorporacion al Colegio

_Sustentar un proyecto u obra

Ingeniero
Electricisia yio
ingeniero
Mecanico
Electricista

01 | Especialista
‘ Eléctrico

Ingeniero Civil y/o l Ingeniero de
Arguitecto ‘ 0" ] Proyecto
‘ |
‘ l_ en obras similares.
j Colegiado y habilitado:
Ingeniera Civil Especialista
| 01 Disefio estructural respectivo.
| | similar coma especialista.
] Colegiado y habilitado:
Ingeniero Civil | Especialista ;
01 | metrados, costos y respectivo.
presupuestos
| i similar como especialista.
| | Especialista Colegiado y habilitado:
| sanitario
Ingeniero ‘
Sanitario 01 | respectivo.

-Experiencia general no menor de
[5] anos, sustentada con copia del
diploma de incorporacion & Colegio

_Sustentar un proyecto u cbra similar
como especialista.
Colegiado y habilitado:
_Experiencia general no menor de
[5] afios, suslentada con copia del
diploma de incorporacion &l Colegio
respectivo.
_Sustentar un proyecto u obra similar
| como especialista.

Ingeniera Civil

|
|

01 ' Especialista

S T L
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Colegiado y habilitado:
en | -Experiencia general no menor de

i Mecanica de | [5] afios. suslentada con copia del
| Suelos .
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f} I'.’. ;’il 1 ]

14 LAV
'5}'."i;é.'i{éé'ill'i;ii"z'éi‘ﬁé'iLR"E;'ﬁiI{r. “COTIO W, MUNOZ CARTAGENA ———28m
i i lente

Primar Miembfo segundo Miembro Suplents



GOBIERNO REGIONAL DE ICA
P E E E N N° 002-2017- EICA-L 22 P N°
B | A

diploma de incorporacién al Colegio
respectivo.
-Sustentar (02  participaciones)
proyecto u obra similar como
especialista.

Requisitos Minimos del personal Profesional para la Ejecucion del
Proyecto

Profesional N* N° Cargo ylo | Requisito Minimo

Lisiisil Responsabilidad | /Experiencia

Colegiado vy habilitado:

-Experiencia no menor de 8

afnos, debidamente

Ingeniero Civil 01 | Residente de | sustentado.

Obra - Sustentar como minimo 5
participaciones comao
Residente y/o Supervisor
ylo Inspector ylo
Residente de Obra yio
Ingeniero residente de
Obras similares.

Colegiado y habilitado:

- Experiencia no menor de
[5] afos, sustentada con

Ingeniero Civil 01 | Asistente de Obra copia del diploma de
incorporacidn al Colegio
respectivo.

- Sustentar come minimo
05 participaciones como
Asistente de residente
ylo Residente yla
Supervisor y/o Inspector
ylo Jefe de Obra yfo
Ingeniero Residente y /o
Asistente de Residente
de Obra y/o Asistente de
Supervisor de Obras
similares.

Ingeniero Civil 01 Especialista  en | Colegiado y habilitado:

Estructuras - Experiencia general no
menor de [5] afos,
sustentada con copia del
diploma de incorporacion
al Colegio respectivo.

- Sustentar como minimo
04 participaciones como
Especialista de
Estructuras y/o Ingeniero

/ o §
Wi
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v | Especialista en
! Estructuras y/o Ingeniero
Estructural  en  Obras

| similares.
Ingeniero Civil 01 Cspecialista  en | Colegiado y habilitado:
Mecanica de | - Experiencia general no
Suelos menor de [5] &nos,

sustentada con copia del
diploma de incorporacion
al Coleaio respectivo.

- Sustentar como minimo
02 parlicipaciones como
Especialista en Mecanica
de Suelos en Obras

) similares. -
Ingeniero  Civil y/o 01 | Especialista en | Colegiado y habilitado:
Ingeniero de Seguridad - Experiencia no menor de
Seguridad y Salud [5] afcs, sustentada con
Ocupacional copia del diploma de
incorporacion al Colegio
respectivo.

- Sustentar un proyecto u
cbra similar como
Prevencionista ylo
Especialista de
Seguridad y/o Supervisor
de Seguridad ylo
Especialista de
Seguridad, Salud y Medio
Ambiente y/o Ingeniero
de  Seguridad, salud
ocupacicnal  y  medio

ambiente.
Ingeniero o1 Especialista Colegiado y habilitado:
Electricista ylo Eléctrico - Experiencia general no
Ingeniero Mecénico menor de [5] afios,
Electricista sustentada con copia del

diploma de incorporacion
al Colegio respectivo.
- Sustentar un proyecto U

obra similar como
especialista.
Administrador 01 Administrador de | Colegiado y habilitado:
Obra - Experiencia general no

menor de [5] afos,
sustantada con copia del
diploma de incarporacion
al Colegio respectivo.
- Sustentar un proyecto u
obra similar como
| especialista.

/ ] . 2
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N CANT, DESCRIPCION DE EQUIPO / MAQUINARIA
i 2 Camisn voly Bm3
2 3 Compactador vibratorio tipo plancha 8 HP
3 4 Mezcladora de concreto de 9-11 p3
4 2 Vibrador de concrelo
5 1 Winche de dos baldes de 350 kg motor eléctrico 3.6 HP

7. SOBRE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El Monto Total del Presupuesto debe incluir todos los impuestos, tributos, gastos
generales, utllidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualguier otro
concepto, de acuerdo al formato siguiente, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccidn, caso contrario se considerara como no presentado.

El Presupuesto del Proyecto que sustente la Propuesta Econémica de cada postor,
tendra las caracteristicas de la Tabla: Resumen del Presupuesto Referencial del
Apartado 2 de la seccion 2 de este Anexo.,

8. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

CONSIDERACIONES EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (INGENIERIA BASICA)

L R BORACION DEL IENTE TECNIC

La elaboracion del presente Expediente Técnico debera realizarse de acuerdo a
las disposiciones legales y normas técnicas que se indican a continuacion:

+ Decreto Supremo 036-2017-EF Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que
impulsa la Inversién Publica Regional y Local con participacién del sector
privado, y del articulo 17 de la Ley N°® 30264, Ley que establece medidas para
promover el crecimiento econdmico.

Resolucién de Conlraloria N® 072-98-CG que aprueba las Normas Técnicas
de Control N° 600 sobre Obras Publicas.

Resolucién de Contraloria N° 123-00-CG. 1.

Directiva General N° 001-2004-GORE-ICA/GGR-GRINF

Decreto Supremo N° 011-79-VC (Elaboracién de Formulas Palinomica)
Normas Baésicas de Seguridad e Higiene en Obas de Edificacién aprobada
por  Resolucién Suprema N° 021-83-TR del 1983.03.23,

Normas sobre consideraciones de mitigacién de riesgo ante cualquier
desastre en términos de organizacién, funcién y estructura,

Directiva general del Sistema Nacional de Inversién Pblica.

Directiva 001 2011 EF 68.01, aprobada por Resolucién Directoral N° 003 2011
EF 68.01.

S OSNSASN A
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/ REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES TITULD Il Edificaciones
1.1 1.2 Estructuras 111.3 Instalaciones Sanitarias [I1.4 Instalaciones Eléctricas
y Mecanicas; Norma tecnica de edificacion G 050 Seguridad Durante la
Construeeidn y otros concerniente al tipo de infraestructura proyectada.

norma a 120 accesibilidad para personas con discapacidad

Ley general del medio ambiente N” 28811 y reglamento del sistema nacional
de evaluacién de impacto ambiental ley 27446

Codigo Nacional de Electricidad en sistemas de utilizacion

Rreglamento de la radio y television sobre obligaciones del periedo de
instalacion y prueba.

AN SN

/A INFORMACIGN A ALCANZAR DE PARTE DE LA ENTIDAD

E| Gobierno Regional de Ica facilitara al Consultor |a siguiente informacién
Técnice para la mejor elaboracién del Expediente Técnico:

e Copia en Fisico del Perfil de inversion viable “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. GABINO CHACALTANA
HERNANDEZ DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA",

e FORMATO SNIP 08: DECLARACION DE VIABILIDAD DEL PRCYECTO
DE INVERSION PUBLICA.

s FORMATO SNIP 03; FICHA DE REGISTRO — BANCO DE PROYECTOS.

*No se considerara como justificacién para aumento de plazo de elaboracidn,
las demoras ocasionadas en |a entrega de dichos documentios.

. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

e El Serviclo de Consultoria tiene por objeto la elaboracion el expediente
técnico definitivo del Proyecta “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA ILE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO
DE ICA", completamente desarrollado segun normas establecidas en el
punte IV del presente TOR que permitan posteriormenie disponer su
ajecucion.
El Expediente Técnico motivo de la Consultorfa, debera de  ser
desarrollado en concordancia al estudio de Preinversion segin Directiva
General del Sistema Nacional de Inversién Piblica N° 001-2011-EF/68.01,
del 09.ABRIL.2011), donde indica que todo PIP debe sujetarse a las
narmas técnicas, métodos y pracedimientos establecidos en esta Directiva.
Tratandose de un expediente técnico (fase de inversion) se tendra en
cuenta el Art. 67 del Reglamento 038-2017-EF.

s Reglamento Nacional de Edificaciones, Cédigo de Medio Ambiente.

e E| Servicio de Consultoria , Contempiara la entrega de la siguiente
Documentacidn técnica:
Documentacion General
Vv Resumen Ejecutivo
v Memoria Descriptiva
7 Documentos de Libre Disponibilidad del area donde se ejecutara el
Proyecto.

o arn an an
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v Estudio de Impacto Ambiental

v Estudio de Suelos y Canteras

v Estudio Topografico

v’ Planilla de Metrados y Cuadro de Explanaciones

v Anélisis de Costos Unitarios de Obra

v Presupuesto de Obra en base S10.

v Especificaciones Técnicas

v Presupuesto Analitico de Obra

v Andlisis de Gastos Generales

v Desagregado de Gastos de Supervision.

v Requerimiento de Mano de Obra, Material y Equipo

v Cronograma de Requerimiento de Mano de Obra, Material y Equipo

(por el tiempo de ejecucidn del Proyecto)

v Calendario Valorizado de Ejecucién de Obra

v Cronograma de desembolso por partidas

v Programacién PERT - CPM Integral del Proyecto a nivel de
partidas con correspondiente Diagrama GANTT

¥ Rutas Criticas y Holguras (MS - Project)

v Memoria de Calculo de las eslructuras a emplear

v Formula Polinomica

v Presentacion del Formato SNIP 15 6 lineamientos de Directiva
Invierte.pe

v Planos Totales del Proyecto

v Panel Fotografico

v Archivo magnético del contenido del Expediente Técnico y DATA

810 incluida y exportada en formatos legibles (PDF, WORD,

EXCEL), no se permitira formatos no editables sin contrasefia yio

Password.

PEDI T IC

El Expediente Técnico es un instrumento elaborado por el Consultor,
para los fines de contratacién y/o ejecucién de la obra publica. En el
Expediente Técnico se debers definir el objetivo, el costo, plazo de ejecucion y
demas condiciones de Ia obra, por lo que su elaboracién debera contar con el
respaldo técnico necesario, verificando que corresponda a la naturaleza y
condiciones especiales de la obra.

El Consuiltor suscribiran todas las paginas del Expediente Técnico, en
sefal de conformidad y responsabilidad respecto a su calidad técnica e
integridad fisica del proyecto,

Asimismo de haber especialistas particulares que hayan participado en
la elaboracion del Expediente Técnico, como parte del personal técnico que
figura en la propuesta del Consultor, estos deberan visar los documentos
(paginas, planos, memorias de calculo, graficos, cuadros, Estudios etc.); por los
cuales tendran responsabilidad especifica.

Los documentos que debe coniener el Expediente Técnico son:

iv
En general, la Memoria Descriptiva debe ser una ficha técnica elaborada con
precision y claridad, de cada componente involucrada donde se muestre una
vision integral del proyecto desde todos sus aspectos, donde se indigue la
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Ubicacién del Proyecto y Naturaleza del mismo describiendo en general las
obras por gjecutar y 108 materiales predominanies a ulilizar en el Proyecto,

asi misma Sus componentes respectivos de acuerdo a la ficha SNIP viable.

»  Documentos de Libre Disponibilidad
Sera la documeniacion, dende se indique que el trazo del proyecto segln
Estudio Topografico, no alterara ¢ afacta terrenos de terceros que pongan en
riesgo la ejecucion de obra u ocasione expropiaciones o alteraciones
durante la fase de programacion de obra. bajo responsabilidad del
Consultor, de lo contrario debera de anexarse la documentacion del
saneamiento fisico legal del drea sonsiderada para la expropiacion,

> Documentos sobre Factibilidad
Sera la documentacién, sobre factibilidad de servicios de agua,
alcantarillado y servicio eléctrico

- D s sobre CIRA

Sera la documentacion gue emita el Ministerio de Consulta sobre |
Certificacién de inexistencia de restos arqueologicos

> Estudio de Impacto Ambiental
El Consulior debera evaluar el impacto ambiental que genere el proyecto
dentro de su érea de influencia. De ser el caso se tomaran las medidas de
mitigacion respectivas, debiendo considerarse dentro del presupuesio de la
obra el costo de dichas medidas de mitigacion, si correspondiera, ademas
de incluir Matrices de Evaluacion de Impactos Ambientales.
Esta dirigido ademas a los siguientes objetivos:

1 Evitar el deterioro del entorno como consecuencia de las opras de

construccion.

1 Identificar, predecir y cuantificar los impactos ambientales gue la obra
podria ocasionar en los diversos componentes del medio ambiente, asi
como los que podrian ser ocasionados por el madio ambiente scbre la
obra.

Preparar un plan de mangjo y seguimiento ambiental para evitar yfo
mitigar los impactos indireclos y cuantificacién de los costos de
implantaciones del plan, asi como las cronogramas gue ayuden a un
mejor control per parle de Ia autoridad ambiental y preparar un plan de
contingencias para afrontar posibles accidentes de manera rapida y
afactiva, sefalando claramente quienes deberan gjecutar cada paso.
Asimismo se debera gestionar y recabar en el sector correspondiente la
certificacion ambiental.

L

U

> dio de Mecanica de Suelos (EMS) y Canteras

Las investigaciones geotécnicas y su interpretacién tienen por objeto
determinar las caracteristicas del suelo en el area del proyecto donde seran
ejecutadas las obras. El Consultor debera presentar recomendaciones

especificas de proteccion antisismica si correspondiera.
0] Se efectuaran calicatas para el examen de las caracteristicas de los
suelos en los cuales se cimentara la infraestructura considerada segun
PIP y otros que asi lo ameriten, las investigaciones geolecnicas Y
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ensayos deberdn ser ejecutados de acuerdo al tipo de materiales
existentes en el area de trabajo.
< Se efectuaran estudios de canteras que intervengan en el proyecto.

Estudio Topografico
El presente Estudio debera de considerar los levantamientos topograficos
que se deben de considerar dentro del area del Proyecto (infraestructura
para ambientes administrativos.

- Plano de Ubicacién con escalas adecuadas.

< Las curvas de nivel deberan dibujarse a escala adecuada que permita la
mejor visualizacion de los desniveles del terreno.

- Es por ello que el Consultor debera lievar a cabo un levantamiento
topografico de detalle, fijando convenientemente dos (02) puntos de
inicio (BM) indicando sus coordenadas UTM, perfectamente
monumentado para cualquier verificacion, y entrega de terreno posterior
para la ejecucion de la obra y determinando claramente los limites de la
propiedad.

J Los planos topogréficos deberan ser elaborados con coordenadas UTM

O En el plano topografico se debera adjuntar una fotografia de la
ubicacién del BM asumido para el presente proyecto.

Planilla de Metrados y Cuadro de Explanaciones
Los metrados del Expediente Técnico deberan estar sustentados por cada
partida, con su respectivo ftem el misma que debe de coincidir con los item del
presupuesto y especificaciones técnicas.
Los Metrades deben estar sustentados con la planilla respectiva y con los
graficos y/o croquis explicativos que el caso lo requiere (Norma 600-03 de la
Resolucion de Contraloria N° 072-98-CG). La presentacion de la memoria de
célculo de los metrados serd en hoja de calculo electrdnica, tipo Excel. No se
admitiran memorias de calculo de metrados elaborades en forma manual o a
través del Cad, debiendo ser la planilla de metrado y cuadro de explanaciones
de volimenes de corte o de relleno clara, precisa y facil de identificar
Los metrados constituyen la expresién cuantificada de los trabajos de
construccion que se han programado ejecutar en un plazo determinado. Estos
determinan el costo del valor referencial, por cuanto representan el volumen de
trabajo por cada partida.
Una adecuada sustentacién de los metrados reduce los errores y omisiones
que pudieran incurrir en la presentacion de las partidas que conforman el
presupuesto, por cuanto estos son utilizados por el postor para establecer el
monto de su oferta.

Cada partida de la obra constituye un costo parcial; la determinacion de cada
uno de estos costos requiere de su correspondiente analisis de costos, la
cuantificacion técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales.
equipos, etc.), que se requiere para ejecutar la unidad de partida. El analisis de
Costos Unitarios debera considerar el rendimiento mas adecuado de la zona de
acuerdo a la informacién que haya recopilado el Consultor. No se aceptaran
analisis de coslos unitarios estimados, globales o sin su cuantificacién técnica
respectiva.

i

Ll [ 7
L (

SR.VICTOR A, /ﬁosms CHIMPITAZI

Presidente

Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA
Primer Miembro Segundo Miembro Suplente

35

AT



PROCESO DE SELECCION N° 0

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

02-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512

BASES INTEGRADAS

Asimismo los costos de la mano de obra se regiran de acuerdc a la Resolucion
Gerencial Regional N* 002-2017-GORE-ICA/GRINF de aprobacion de la nueva
escala de costo hora-hombre.

s to de Obra
Se debard tomar en cuenta las partidas gue se necesitan para la ejecucion de
las obras proyactadas, asi como fos metrados de cada una de estas partidas 'y
los costos unitarios de cada una de ellas. Al pie del presupuesto se deberan
consignar los porcentajes de gastos generales y de la utilidad. En concordancia
el presupuesto debera consicerar el |GV, El presupuesto de la obra debera
reflejar el seguimiento del procesa constructivo.

Factibilidad de Servicios

> Especificaciones Técnicas

SVICTOR A. HOSTOS CHIM
Presidente

El consultor debe tener presente cue cada partida de la obra constituye un
costo parcial. Por lo tanto, 1a determinacion de cada uno de estos costos
requiere de su correspondiente andlisis de costos; es decir, la cuantificacion
técnica de la cantidad de recursos {mano de obra, materiales, efc.) que se
requieren para ejecutar 1a unidad de la partida; en consecuencia NO SE
ACEETARAN ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ESTIMADOS, GLOBALES
o sin su cuantificacion técnica respectiva.

Debera elaborarse de conformidad con la Norma 600-02 de la Resolucidn de
Contraloria N° 072-98-CG. Se elaborara para cada partida que conforma el
Presupuesto de la Obra, definiendo la naturaleza de los trabajos,
procadimientos constructivos, unidad de medida y forma de pago.

Las Especificaciones Técnicas sonstituyen las reglas que definen las
prestaciones especificas del contrato, vale decir:

Descripcion de los trabajos.

Unidad de Medida.

Métodos de Medicién.

Procedimiento constructivo.

Contro! y aceptacion de los lrabajos.

[ RN R

Cada partida que conforma el presupuesto de la obra debera contener sus
respectivas Especificaciones Tecnicas, detallando con precision las reglas que
definen la naturaleza de 18 presentacion. L& numeracion  de las
espeacificaciones técnicas debera corresponder exactamente con la numeracién
de la partida dentro de la estructura del presupuesto y Analisis de Costo

El Proyecto final y detalles constructivos deberan ser presentado por unidades
componentes del proyecto Y debe considerarse de acuerdo con las
caracteristicas de las unidades los siguientes disenos:

Presupuesto Analitico de Obra
| Analitico de Obra debe de incluir los rubros de Especifica, descripcion,
Valor Referencial de obra, Gastos de Supervision, Gastos Administrativo,
Prevencion de Mayores costos y total del presupuesio de obra.

Andlisis de Gastos Generales

»a'
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Los Gastos Generales de la obra deberan incluir como minimo, los siguientes
rubros: gastos directos, indirectos, financieros y de licitacién / contrato.
Dentro de los Gastos Directos de la obra se debera considerar: sueldos del
personal idéneo de obra, gastos por movilidad, gastos por alimentacidn, gastos
de apoyo loglistico, gastos de ensayos de calidad, entre ofros. Estos gastos
estan relacionados directamente con el tiempo de duracién de la obra.,
Dentre de los Gastos Indirectos de la obra se debera considerar: gastos de
Utiles de oficina, mobiliario y gasltos logisticos en general. Estos gastos
dependen directamente del plazo de ejecucion de la obra.
Los gastos financieros incluyen los costos por cartas fianzas, entre oiros.
Los gastos de Licitacion y del Contrato incluyen los costos generados durante
el proceso de la licitacién y durante la firma del contrato, tales como copias
legalizadas y gastos notariales, entre otros.

> Desagregado de Gastos de Supervision

Dentro del desagregado de gastos de supervision de la obra se debers
considerar: sueldos del personal idéneo de obra, gastos por movilidad,
gastos por alimentacién, gastos de apoyo logistico, gastos de ensayos de
calidad, entre otros. Estos gastos estan relacionados directamente con el
tiempo de duracion de la obra.. en concordancia con los TDR SUPERVISON
DE OBRA DEL PROYECTO, formas de pago.

> Requerimiento de Mano de Obra , Material y Equipo

Debera incluirse un listado de materiales por rubros de costo. Debera

evitarse la duplicidad de insumos semejantes que técnicamente sea posible.

El precio los insumos deberd estar sustentado con cotizaciones
actualizadas para cada material.

> Cronograma Valorizado de Avance de Obra

Deberé consignarse un programa detallado de la obra, distribuido en el
tiempo de ejecucion y debidamente valorizado.
Cronograma de Desembolsos por Partidas
Debera elaborarse un cronograma tentativo de los desembolsos
proyectados para la ejecucién de la obra. En el caso de considerarse
reajustes de precios, éste deberd ser proyectado racionalmente.
Férmula Polinémica.
Para obras con un plazo de ejecucién mayor a 30 dias calendario,
necesariamente se debera considerar férmula de reajuste de precios.
Panel Fotografico
Se deberan adjuntar al Expediente Técnico un minimo de 20 fotografias de
los aspectos mas relevantes que el Consultor crea conveniente resaltar,
Anexos
Dentro de ellos estaran las hojas de calculo, cotizaciones, documentos
correspondientes y otros que el consultor viera por conveniente.
Planos
Los planos deben ser elaborados en Autocad, adjuntando al Expediente el
ploteo de los mismos en papel Bond de 82 — 105 grs.y los CD(s) respectivos.
En resumen el Consultor adjuntara al Expediente Técnico y sin caracter
lindante los planos con las siguientes caracteristicas:
® Debera existir un plano Clave general de toda el &rea, el cual muestre
todas las intervenciones indicadas segan ficha SNIP.
» Se deberd incluir planos topograficos con las caracteristicas reales de Ia
zona del proyecto, en el que se resalten los puntos ylo referencias
importantes para la ubicacién del proyecto.

Py
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e En los planos de ubicacion y localizacion debera senalarse el norle magnetico Y
soordenadas UTM.

¢ Debera fiarse con precision el BM principal del proyecta. ¥ debera ingicarse la referencia
de |as estructuras proyeciacas con respecto a este BM. £l BM debera icentficarse
claramente en €l campo y en los planas debera incluirse la informacion necesaria para
que a inicio de las obras dicho punic pueda ubicarse €on facilidad, Los limites de
propiedad deberan estar sefalados adecuadamente.

o En los planos de detalles, se deberén presentar a escalas convenientes y precisas,
asimismo en las laminas estructurales. cimentacion {Cimentacion, tecnos, aligerados),
arquitectonicos(plantas. cortes, elevaciones, circulacion y veredas), eléctricos(cirouitos,
pozo tierra, acometicas y atros) y sanitarios (redes de agua. red de desage. red pluvial,
acometida v otros) Detalles y obras dz arte [puertas, mobiliano ¥ equipo)

» Los planos deberan presentarse en formato normalizado.

En cualquier etapa del desarrollo del proyeclo, su revision puede dar lugar @
observaciones, que deberan necesariamente ser absueltas por el consultor.

e El Consultor sera responsable de los errores U omisiones defecios o fallas que se
podrian encenlrar en el expediente técnico que den lugar a pago de presupuestos
adicionales de obra no contempladas en el proyecto, por io aue queda entendico que la
revision y aprobacidn del expedignte técnico por parie del GORE [CA no lo exime de su
respensabilidad.

e En consecuencia, correspondera al consulior el absalver oportunamente (odas las
consuitas que tengan relacién con ¢l estudio que se contrata.

Entendiéndose por consultor a la Empresa Privada.

CONSIDERACIONES PARA EL DISENO DEFINITIVO
> De Arquitectura
o Los criterios 2 sequir en la ejecucian de edificaciones de uso educativo son.

Idoneidad de los espacios al uso previsto

Las medicas del cusrpo humano en sus diferentes edades

Flexibilidad para la organizacion de las actividades educativas, tanto individuales como
grupales.

o El consultor en base al anieproyecio aprobado, elaborara los estudios definitives para lo
cual pregentara Rasicamente los siguientes Planos:

- Ubicagién a Escala 1:500 indicando finderos, calles circundantes. propiedad e 18rceros,
orientacién, cuadro de areas.

- Plano de Localizacion del terrenc a pscala 1- 5000 referida al area urbana.

- Plang de Distribucion general a escala 1:200 0 1/100, indicando inicia de trazado, BM,
cotas. niveles, planos de referencia expresando zonas existentes, zonas a demoler,
z0nas a rehabilitar, 2onas a consiruirse. conteniendo ejes, cotas de niveles. orientacion,
corles y elevaciones, especificaciones de detalles constructivos. Antes de continuar con
las slguientes stapas en el desarollo del expediente lécnico, el levaniamiento
topografico debe ser verificada  por la Sub Gerencia de Estudios del GRINF - GORE
ICA.

- Plano de ejes y terrazas a esca a 1-200, indicando el inicio del trazado, el BV y los ejes
de placas y/c columnas, elc.

. Plana de desarralio en escata 1:50. plantas, cortes y elevaciones.

. Plano de detalles de servicios higignicos, escaleras, carpinteria de fierro. carpinteria de
madara, pisos, coberluras, obras axlariores (veredas, losas. patios, ale), cerco,
portada de ingreso, elevaciones tipicas, cuadros de acabados, en gscala1.25 1:1015
u ofro segun el caso.
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El Consultor asumira los parémetros reglamentarios para garantizar su disefio, el mismo
que debera eslar en concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas
de Saneamiento Basico, Codigo del Medio Ambiente, Reglamento de infraestructura
Educativa del Ministerio de Educacién acorde a la necesidad del servicio,

El Estudio se efectuara en un area total de acuerdo a los ambientes definidos, incluidos
muros, escaleras, rampas y areas de circulacién.

El Consultor planteara los acabados dentro de lo que se establece como acabados de
buena calidad.

Para el dimensionamiento de los servicios, corredores, salidas, etc., se considerara segun
el nimero méaximo de usuarios.

Las éareas de servicios higiénicos deberan estar provistos del suficiente nimero de
aparatos sanitarios para uso de uno y otro sexo; incorporando ss.hh. para discapacitados.
Se dispondrd de sistemas adecuados de abastecimienlo de agua y de sistemas de
evacuacion de aguas residuales en los vestuarios y servicios higiénicos.

Se debera contar con sistema de iluminacién artificial distribuida de manera que asegure
la luminacion en toda su instalacion.

La ventilacién natural de todos los ambientes debe ser necesaria y suficiente.

Acabados

L]
L]
L]

e e & @

Muros, viga y columnas, con tarrajeo y pintados interior y exteriormente.

Vestidura de aristas de vigas y columnas y vestidura de derrames de puertas y ventanas.
Pisos ceramico, piso cemento pulido, conforme lo indicado en el Perfil,

Veredas perimetrales y acceso, con juntas de dilatacion y construccion, revestimiento con
pasta cemento - arena de proporcion 1:2, =0.02 m., pulidas y brufiadas.

Contra zécalos de cerdmico, cemento sin colorear, conforme lo indicado en el peril,
Zdcalos de ceramico y/o similares.

Carpinteria barandas, de puertas y ventanas serd de material que no se oxiden con el
tiempo.

Pintura general en latex vinilico.

Vidrios semi-dobles incoloros.

Y el mejor acabado posible, dependiendo del material a usar,

Disefio y utilizacién de materiales que aseguren una correcta limpieza y desinfeccion
periddica.

El piso antideslizante dispondra de sistemas adecuados y eficaces para el drenaje del
agua.

> Estructuras

Todos los calculos necesarios para la determinacion de las solicitaciones,
desplazamientos y verificacién de los estados limile en cada uno de los componentes de
la estructura deben ser presentados bajo una secuencia ordenada y con un desarrolio tal
que facilmente puedan ser entendidos, interpretados y verificados. En o posible deben
ser iniciados con un esquema del sistema estructural adoptado, indicando dimensiones,
condiciones de apoyo y cargas consideradas. Las hipétesis de calculo de los métodos de
verificacion utilizados deben ser indicados en con claridad, los simbolos utilizados deben
ser bien definidos, las formulas aplicadas deben figurar antes de Ia introduccion de los
valores numéricos y las referencias bibliogréficas deben ser precisas y completas. Los
resultados, con notaciones, unidades y simbolos, deben ser acompafiados con diagramas
de solicitaciones y desplazamientos,

En la memoria de calculo se debe proporcionar:

Consideraciones de Anlisis Estructural; dimensionamiento, cargas actuantes, modelo de
analisis, seleccion de maximos esfuerzos, normas de disefio.

U
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Elementos estructurales: cimentacion, vigas. columnas, placas, logas, olros sistemas

esiructurales.

E| Consultor presentara la memoria de calculos de la estruclura mediante un programa

reconocido nacional y/o intemacionalmente. Estos deben ser presentados indicando los

siguientes detalles:

El programa de computo ufllizado, indicando nombre, arigen, método de calcula. hipdtesis

basicas, formulas, simpificaciones, referencias  bibliograficas, indicanco los

pracedimientos de ingreso de datos € interpretacion de los resultados.

Los dalos de entrada, modelo estuctural. descripcion cetallada de ia estructura

acompafiada de esquema can dimensiones, propiedades de las secciones, conciciones

de apoyo, garacteristicas de los materiales, cargas y sus combinaciones.

Los resullados de caloulo por computador, parte integrante de la memoria de caleulo,

deben ser ordenados, completes y contener toda la informacidn necesaria para su clara

[nterpretacion. Ademas de esto. deben permitir una verificacian global, independiente y de

ser posible, contener resultados parciales del analisis realizado.

Se presentara basicamente los siguientes planos:

. Planos de Cimentacién y columnas en forma general y de detalles a escaia 1:50 el
general y los detalles a escala convenientes.

- Planos de vigas y aligerados en forma general y de detalles, a escala 1:50

» Instalaciones Eléctricas y de comunicaciones

E| consultar presentara |a memoria de calculos eléctricos, para lo cual debera considerar
las cargas de cada uno de los equipos considerades en el Equipamiento, asi como la
distribucidn de los puntos eléctricos seran compatibilizados con el plano de equipamiento
comespondiente, basicamente presentara lo siguiente:

Plano general de red elécinca a escala 1:200, con el lrazo de fa red elactrica y
alimentadares a tableros, luz de emargencia, esquema del tablero general (TG ). calculo
justificativa de la méxima demanda, cajas de pase, alumbraco exterior y 0lros

Plano a detalle de red eléclrica escala 1:50, con el trazadc de las redes eléctricas y
lableros, redes de comunicacién y data, diagrama unifilar de tableros, ete.

Plano del sistema de aire acondicionado de ser el caso a escala 1:50

£l Gonsulior debera asequrar una adecuada iluminacion, ventilacion natural y seguridad
de los ambientes

Debera considerar mateniales de primera calidad, que garanticen su durabilidad.

Toda |2 instalacion serd empotrada por piso, techo o muras, tomanda en cuenta un
adecuado sistema de puesta a tierra,

El disefio debe contemplar un pozo de puesta a tierra o una intergonexion a uno d ellos.
Tablero general therme magnético y sub-tableros de distribucion.

Inslalaciér empotrada tubo, PVC SAP y cableado de acuerdo a indicadores. al Codigo
Nagional de Electricidad y al Reglamento Nacional de Edificaciones.

Los concuctores eléctricos a utilizarse seran lodos en caliore milimetrica: cables de
energla y conductores,

Luminaras fluorescentes intericres y exteriores.

Cantara con tomacorrientes, interruptores unipolares dobles.

Cableado estructurada interior y Conexién a red de datos y comunicaciones al exlerior.
Conexiones para proyectores multimedia, Aire Acondicionado y Sistema de fumi nacién.
Todo lo disefiado dabe estar acarde con el Cédigo Eiéctrica del Perd

Otros que se indiquen en el perfil técnice.

> |nstalaciones Sanitarias
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+ El Consultor debera presentar la memoria de célculo que sustente el disefio de las
instalaciones sanitarias, analizando las instalaciones existentes y su Capacidad, con la
finalidad de tomar la mejor decision y optimizar el sistema.

*  Debera considerar materiales de primera calidad, que garanticen su durabilidad,

+ Toda la instalacién serd empotrada por piso, techo o muros, tomando en cuenta las
normas y el Reglamento Nacional de Edificaciones.

+  ElConsultor, en base al levantamiento topografico y niveles adecuados, que permitan una
apropiada evacuacion de las aguas servidas,

+ Basicamente presentara lo siguiente:

- Plano de Ia red sanitario exterior a escala 1:100 o 1:200, segin sea el caso, con
indicacion de la red de agua fria, redes de colectores de desagiie, red de colectores de
aguas pluviales, buzonelas, empalme a red piblica, drenaje, etc. Detalles tipicos,
ublcacion de cisterna y lanque elevado y otros.

- Plano de red sanitaria a escala 1: 50, con el trazo de las redes de agua fria y Caliente,
desagile, detalles y otros.

BRESENTACION DE LOS INFORMES
Plan de Trabajo

El consultor deberé presentar a los Cinco (05) dias calendarios de iniciado el estudio, un
plan de trabajo, asl como la conceptualizacién y metodologla a seguir para desarrollar el
proyecto. Asimisma incluird la programacion y cronograma de actividades en un Diagrama
de Gantt elaborado en el software Microsoft Project.

El consultor preparard y suministrard los siguientes informes que seran, presentados las
siguientes etapas:

a) Primer Informe.- Sera presentado a los 20 dias calendarios de iniciado el plazo contractual, en

02 copias impresas y 01 CD y contendr lo siguiente:

e Presentacion del 30% de avance del proyecto; indicando los aspectos mas relevantes
relacionados al estudio del proyecto,

o Presentacion de planos de: Ubicacién y Localizacion, Planos Topograficos, Planos de
Acceso a la Zona del Proyecto.

® Planos de arquitectura existente indicando material y estado de conservacion del cual esta
construido, incluir dreas de demoliciones de veredas, muros y otros ( de ser el caso)

® Presentacion del disefio arquitectdnico final.

e Presentacion de Estudios Basicos: Esludio de Topografia y Estudio de Mecénica de Suelos
e impacto ambiental

¢ Calculo y disefio estructural de los elementos estructurales considerados en el proyecto.

Dicho Informe serd presentado con la firma de los profesionales que hayan participado, ademas
de presentar toda la informacién del Expediente Técnico grabado en CD (Disco Compacto) en su
formato original, esto incluye textos, graficos, cuadros y planos, en programas Excel, Word,
Autocad, Data S10 y exportada a PDF, Word, Excel, asi mismo el Project, etc., caso contrario

La Gerencia Regional de Infraestructura Gobierno Regional de Ica, por intermedio de Ia
Subgerencia de Estudios dara su conformidad a la presentacion del primer informe, debiendo el
consultor levantar las observaciones ylo correcciones a que hubiera lugar dentro de los 10 dlas
calendarios siguientes para su revision y aprobacién.

b) Segundo Informe.- Sera presentado dentro del plazo de 20 dias calendario en

02 copias impresas y 01 CD, posteriores a la aprobacién del primer informe
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luego de haber sido aprobado por GRINF — GORE ICA, debiendo contener en
esta etapa de evaluacion todos los items mencionados en el punto VI del
presente TDR, donde se indica el expediente técnico de obra a nivel de
ejecucion de obra.

o Presentacion del 0% de avance del prayecto; indicando los aspectcs mas
ralevantes relacionados al estudio del proyecto.

e Preseniacion de Memorna descriptivas de 10s companenies segun ficha
SNIP ylo por especialidades.

s Presentacion de planos a nivel constructivo (planos de estructuras, planos
arquitecténicos, planes de instalaciones eléctricas, planos de instalaciones
sanitarias, planos de redes de comunicaciones, planos de equipamiento
planos de detalles y otros)

e Sustento de metrados y presupuestc de la obra.

Dicho Informe seré presentado con fa firma de los profesionales que hayan
participado, ademas de presentar toda la informacién del Expediente Técnico
grabado en CD (Disco Compacto) en su formato origiral, esto incluye textos,
graficos, cuadros y planos, en programas Excel, Word, Autocad, Data 510y
exportada a PDF, Word, Excel, asi mismo el Project, etc., ¢aso contrario no se
admitird su recepcién.

La Gerencia Regional de Infraestructura Gobierno Regional de Ica, por
intermedio de la Subgerencia de Estudios dara su conformidad a la
presentacion del Segundo informe, debiendo el consultor levantar 1as
observaciones y/o correcciones a gue hubiere lugar dentro de los 10 dias
calendarios siguientes para su revisién y aprobacion.

¢) Tercer Informe.- Sera presentado dentro del plazo de 20 dias calendario,
posteriores a la aprobacidn del segundo informe luego de haber sido aprobado
por GRINF ~ GORE ICA, debiendc contener en esta atapa de evaluacion el
levantamiento de observaciones totales realizados en el infarme anterior,
presentacidn del Formato SNIP 15 o lineamientos de la Directiva Invierte.pe,
siendo esta etapa de aprobacion y entrega de expediente técnico Total

presentandose en 01 original, 01 copia impresa y 01 CD del proyecto.
s Presentacion al 100% del proyecto: al levantamiento de las observaciones
y aceptado mediante Acta de Recepcion y Conformidad de GRINF —-GORE
ICA; conteniendo adicionalmente al expediente técnico de obra el
expediente  técnico  de equipamiento  debidamente sustentado

(especificaciones técnicas y cotizacion recientemente efeciuada).
 Dicho informe final o expediente técnico definitivo fina! debera estar acorde

a lo mencionado en el item VIl DEL TDR
e Asimismo incluird en el expediente técnico  las  autorizaciones
correspondientes a la licencia de construccion, autorizacion ante el
ministerio de transporte y comunicaciones, Electro Dunas (incremento de
carga ylo inslalacion de una subestacidn), certificacion ambiental emilida
por la autoridad competente. La duracion que tome la solicitud de dichos
tramites debera encontrarse dentro del plaze de elaboracion del
expediente técnico, los tramites para la obtencion de estos documentos
estaran a cargo de la Empresa Privada.

Dicho Informe sera presentado con la firma de los profasionales cue hayan
i participado, ademas de presentar toda la informacion de! Expediente Técnico
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grabado en CD (Disco Compacto) en su formato original, esto incluye textos,
graficos, cuadros y planos, en programas Excel, Word, Autocad, Data 510 y
exportada a PDF, Word, Excel, asl mismo el Project, etc., caso contrario no se
admitird su recepcién,

La Gerencia Regional de Infraestructura Gobierno Regional de Ica, por
intermedio de la Subgerencia de Estudios dard su conformidad a la
presentacién del Tercer informe, debiendo el consultar haber presentado el
expediente técnico total sin observaciones.

Nota importante:

Culminado la revisién y aprobacién del expediente técnico el consultor
debera presentar 01 original + 04 copias del mismo.

Ademas debera tenerse en cuenta que:

El plazo para la revision del Informe N° 01, por parte del GORE ICA sera de
cinco (05) dias calendarios, y el plazo para el levantamiento de observaciones
a los informes, por parte del Consultor seran de cinco(05) dias calendarios,

transcurrido ello se aplicara al Consultor las penalidades establecidas en
el Reglamento,

El plazo para la revision del Informe N° 02, por parte del GORE ICA sera de
cinco (05) dias calendarios, y el plazo para el levantamiento de observaciones
a los informes, por parte del Consultor seran de cinco (05) dias calendarios,

transcurrido ello se aplicara al Consultor las penalidades establecidas en

El plazo para la revision del Informe N° 03, por parte del GORE ICA sera de
cinco (05) dfas calendarios, y el plazo para el levantamiento de observaciones
a los informes, por parte del Consultor serén de cinco(05) dias calendarios,

ido ello se aplicard al Consultor las penalidades establecidas en
el Reglamento,

. Previa a La conformidad del expediente técnico se deberd ser tener la

aceptacion de la Direccion Regional de Defensa Civil Regional de Ica; para lo
cual el consultor deberd mantener coordinacién permanente.

. Los dias en la cual la entidad se encuentre en poder de los informes no seran

contabilizados para el plazo de ejecucién contractual; Tomandose como
tentativo para la formulacién de observaciones 05 dias calendarios de recibida
la documentacidn correspondiente.

. En caso el consultor presente el levantamiento de observaciones en forma

parcial, sera considerados como dias de retraso y la multa respectiva; para ello
el revisor emitird en su informe el detalle de las observaciones no subsanadas.

- Asimismo el consultor podra realizar la entrega total del expediente técnico en

a la finalizacién del plazo de elaboracién del expediente técnico, pero debera
de comunicar sus avances de acuerdo a los informes solicitados.

El consultor debera obtener las factibilidades de los servicios basicos como son
agua potable y alcantarillado y sobre la energia eléctrica.

. El Certificado de inexistencia de Restos Arqueoldgicos sera parte de la

documentacién tecnic a entregar en el Expediente Técnico.
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V. CRONOGRAMA Y PLAZO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO

De acuerdo al presente Cronograma, el plaze maximo eslablecido para la

prestacion del servicio es de Sesenta y cinco (65) dias calendario, contados a

partir del dfa siguiente dia después de ocurridos los actos:

- La firma del convenio de Consultoria respectivo.

- Entrega del terrenc para la Elaboracion del Expediente Técnico.

- Notificacién de la Contratacion de la Entidad Privada Supervisora responsable
de ésta actividad.

Plazo de Ejecucion _ -

AGTIVIRAR 20 o5 |20 Jo5 |20 |05
PRES | LEV. PRES | LEV. PRES | LEV.
ENTA | OBS. | ENTA ‘ OBS. | ENTA | OBS.
CION CION CION

Etapa Inicial — Avance del Proyecto | ===l !

{1° Informe) T

Propuesta Final del Expediente e ww

Técnico (2° Informe) i

Elaboracién y Presentacion del iT_'-

Expediente Técnico(3° Informe) i j—

Avances porcentuales 30 % 30% | 40%

Vil F. PAGO

Todos los pagos que la Entidad privada realice a favor del Consultor por

concepto del objeto del servicio de Consultoria, se realizaran después de
ejecutada la respectiva prestacion. El pago del presente servicio se dard a la

aproba

cién del expediente técnico, por parte de la Sub Gerencia de Estudios a

la suscripcion del Acto Resolutivo de aprobacion del expediente técnico por
parte de la Gerencia de Infraestructura del GORE ICA. Otorgandole posterior al
acto resolutivo la emision del CIPRL por el monto asignado para dicho esludio.
Cabe sefialar que el Consultor debera tener en cuenta lo siguiente:

b

Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes del area de
infraestructura del Gobierno Regional de Ica.

Todo Informe debera adjuntar con su respective CD Magnético con la
informacion solicitada (obligatoria), en caso contrarioc no sera
recepcionada, conteniendo toda la informacion del proyecto indicado en
el punto VIIL

El Consultor emitira el Comprobante de Pago respectivo.

El Consultor debera emitir el informe final completo y el estudio a nivel
de Expediente Técnico del Proyecto, ademas de presentarlo grabado en
CD (Disco Compacto), esto incluye textos, graficas, cuadros y plano en
programas Excel, Word, Autocad, Project. $10 (data), etc., segin sea el
caso,

Vill. OTRAS CONSIDERACIONES

" HOSTOS CHIMPITAZI
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v El Consultor debera de Desarrollar el trabajo en estrecha coordinacién con
la entidad y su oficina técnica correspondiente asignada para este fin, segin
cronogramas establecidos,

v Los Gaslos que ocasiones la participacion de los profesionales especialistas
y ofros, y del personal técnico de apoyo (digitadores, dibujantes, etc. )
estaran a cargo del consultor.

v La entidad proporcionara al Consultor, |a documentacion existente, indicada
en el punto V.,

v La responsabilidad del consultor, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes, rige durante la fase de convocatoria y la ejecucién del
proyecto, en la que deberd de absolver las consultas inherentes al
Expediente técnico y aun después de ejecutada la obra; es responsable por
las fallas que puedan ocasionarse en el proceso de ejecucion del proyecto
en la que haya incurrido,

Se entiende por Consultor a la Empresa Privada que elaborara y ejecutars el

PIP.

CONSIDERACIONES PARA LA EJECUGION DE LA OBRA

METAS DE LA OBRA

Las metas finales seran sefialadas en el expediente técnico final.

Las Especificaciones Técnicas para la ejecucion de la Obra se encuentran
definidas en el Expediente Técnico elaborado y Aprobado por la Entidad Publica,
asi como los documentos para la ejecucion de la obra,

En caso de existir discrepancia entre lo que expresan los diversos documentos
que contiene el expediente técnico, se establece que los planos tienen prioridad
sobre las especificaciones técnicas y estas sobre los metrados. La memoria
descriptiva vale en todo cuanto no se oponga a los planos y especificaciones
técnicas, considerando que el proyecto se ejecutard mediante contratacion
indirecta a suma alzada.

TRIBUT: T 1 |

Serdn de cargo de la empresa privada todos los tributos, contribuciones y
gravamenes que le corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de
caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente de la
empresa privada.

R VIA
La entidad privada limitara sus operaciones a las areas mostradas en los planos
del proyecto. Los materiales de construccién podrén ser depositados para su
utilizacién inmediata sobre las areas correspondientes al derecho de via, a cuenta
y responsabilidad de la entidad privada.

I
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de
desagiies, que sean necesarios para la ejecucion de las obras sera de cuenta ¥
responsabilidad de la empresa privada..
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MANTEN|MIENTO DE TRANSITO

La Enticad Privada sera responsable, desde la firma del convenio y a su costo, de
implementar medidas para el mantenimiento del transito, de tal manera gue sus
trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica
respecto al acceso a propiedades y con las facilidades de circulacion en general,
Estard obligado a colocar tranqueras con el logo del Gabierno Regional de lca
para el desvic del transito, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos para
evitar el congestionamiento en el trénsito vy danos a los vehiculos y peatones,
tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente para
que se cumpla con el fin propuesto.

Asimismo, adoptara todas las demds medidas de seguridad requeridas de
acuerdo con la naturaleza de los trabajos que realice.

DANOS

Constituye obligacion de la Entidad Privada el asumir los costos de reparacion de
los dafios que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desaglle, telefonos, vias de
acceso, ambientes y demds lerceros. La negativa de la Enticad Privada en
reparar el dafio causado sera causal de resolucion del conlrato, sin perjuicio de la
que el Gobierno Regional, la Municipalidad o las emprasas de servicio o afectados
ejecuten los trabajos, los cuales seran deducidos con cargo a las valorizaciones
y/o garantias de fiel cumplimiento, de ser 8l caso.

INDEMNIZACIONES

Es obligacién y responsabilidad de la entidad privada, atender los |uicios,
reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa 0
indirectamente por actividades llicitas dafos, pérdidas, accidentes, lesiones o
muertes, producidos dentro de la obra y/o dreas aledanas de su influencia. como
consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas, asi como los analisis de control de calidad de materiales y
ejecucion de trabajos, sera por cuenta exclusiva de la entidad privada. las cuales
se efectuardn en laboratorios externos de universidades ylo instituciones de
reconocido prestigio.

El tipo y cantidad de las pruebas y andlisis estan indicados en el expediente
técnico y/o reglamento nacional de construcciones y normas conexas, asi como
aquellas que la entidad privada supervisora considere necesarias, para alcanzar
una obra con calidad y eficiencia.

La entidad privada esta obligada a presentar ante la Entidad Publica, los
cerificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los
materiales 8 insumos empleados en la construccion de la ohra, copia de los cuales
ademas deberan estar presentes en obra.

En el caso de malerizles e insumos nacionales. se deberd presentar la
certificaciéon de calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la norma técnica
nacional INDECOPI vigente o su analoga extranjera autorizada por INDECOPIL.

GARANTIA DE LA OBRA: RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA PRIVADA,
De conformidad a lo dispuesto EN EL Art. 63 del Reglamento 036-2017-EF

9
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La Empresa Privada es responsable de ejecutar correctamente la totalidad de las
obligaciones derivadas de la ejecucion del Convenio, Para ello, debe realizar
todas ias acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y
apoyando el buen desarrollo del Convenio para conseguir los objetivos publicos
previstos.

La Empresa Privada es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
por un plazo que no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la
conformidad de la recepcion del Proyecto.

Al término de obra, debera entregar al Gobierno Regional de Ica un Manual para
la operacion y mantenimiento de la infraestructura construida; dicho manual, al
momento de su transferencia, sera entregada al usuario final para su
correspondiente aplicacién,

FORM. PA

En caso de Proyectos cuya ejecucidn, sin considerar el plazo de elaboracicn de
expediente técnico, sea superior a los cinco (5) meses, se entregara los CIPRL
trimestralmente, por avances en la ejecucién del Proyecto, de acuerdo a log
criterios que se establecen en este convenio y conforme al expediente técnico de
obra. Al respecto, los criterios para la emision de los CIPRL seran los siguientes:

[ Etapas | Descripcian ®

Entrega Primer | El primer CIPRL se emitira a los 03 meses (trimestral), de iniciada la ejecucion
CIPRL (Trimestral) | del proyecto y comespondera al avance fisico de Ia obra en dicho periodo, por el
monto de inversion por avance de obra, se reconocera el costo de elaboracion
del expediente téenico; y los costos de supervision que la empresa privada
hubiera pagado a la entidad privada supervisora,

Entrega Segundo y Corespondera al avance fisico de la obra en dicho lrimestre, se reconocera el

subsiguientes monto de inversién por avance de abra, se reconocera los costos de supervision

CIPRL que la empresa privada haya pagado a la entidad privada supervisora durante
| (Trimestral) dicho periodo

Entrega Ultimo | se realizara a la liquidacion de Obra del Proyecto, previa conformidad de la

CIPRL calidad de la totalidad del proyecto expedida por la Entidad Privada

Supenvisora, la conformidad de recepcion de la obra otorgada por Ja Entidad
Plblica y la conformidad valorizada del servicio de supervision emitida por la
Entidad Pablica.

LIQUIDACION DE OBRA

Es responsabilidad del contratista Ia presentacion de la Liquidacion de Obra. La
liquidacion de obra una vez qQue cuente con la conformidad de la Supervisién y
aprobado también por el area correspondiente, debera presentarse en tres (03)
juegos completos, en versién impresa y digital, para su respectiva aprobacién
mediante acto Resolutivo de la Sub Gerencia de Supervisién y Liguidacién de
Proyectos del Gobierno Regional de Infrasstructura.

T TES D NCIA

Es obligacién y responsabilidad de la Empresa Privada, realizar los trémites de
autorizacién, permiso y licencias que se vinculen directamente con la obra para
poder realizar la ejecucion de la misma.

Asimismo los trémites de licencias Yy autorizaciones se encuentran considerados
dentro del servicio, eximiendo de teda responsabilidad al Gobierno Regional.
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DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El Postor adjudicado al momento de la suscripcion del contrato, debera acreditar
una direccién domiciliaria en la ciudad de Ica (capital del departamento) a la que el
Gobierno Regional de Ica le harad llegar las comunicaciones o netificaciones
relacionadas con la ejecucion de la obra.

CONTROLES INTERNOS
Obligatoriamente se¢ debera implementar el cuaderno de obra, su registro, control
y administracién se efectuara de conformidad con las normas vigentes ylo
directivas que emita la Entidad; la ausencia del cuaderno de obra en obra o su
desactualizacién en los asientos sera penalizada.
Adicionalmente, el Contratista en coordinacién con la Supervisién o la Inspeccion,
implementarén los siguientes controles:
~Un (01) cuaderno de visitas, en la que se consignara las recomendaciones de
funcionarios o servidores del Gobierno Regional de Ica.
=Un (01) cuaderno de autocontrol, en la que se sefalara con precision las razones
de las eventuales salidas del residente o supervisor o especialistas de la obra.
Ambos cuadernos (Visita y de autocontrol) permaneceran adjuntos al cuaderno de
obra: las anotaciones gue en ella se registren constituiran, de ser el caso,
antecedentes para el célculo de penalidades o descuentos por incumplimiento de
obligaciones del contratista (Parlicipacion del Plantel Técnico propuesto; Equipos
y Maquinaria; Controles de calidad).
Igualmente, el GORE Ica y/o las Gerencias Subregionales, 6 instancias a guienes
delegue, podran realizar constataciones fisicas de obra cuando lo consideren
pertinente; el Contratista y la Supervision, deberdn brindar las facilidades e
informacién gue se les requiera para el adecuado cumplimiento de dichas labores;
su incumplimiento u obstruccién por el Contratista o la Supervisién seran materia
de una multa equivalente a 500 nucvos soles.
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
)‘z ( DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA
DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”

DATOS DE LA OBRA; COSTO DIRECTO........ SI. 5. 1,908,265.98
A- GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

COSTO  TIEMPO PARCIAL _ TOTALES PORCENTAJES
TOTAL 0.07%
A-1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION
VISITA A LA OBRA 500.00 500.00 500.00 0.026%
A-2 GASTOS INDIRECTOS VARIOS
Legales y Notariales de la Organizaci 1,700.00 0.50  850.00 850.00 0.045%
B- GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUGION DE LA OBRA
B-1 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA 158,560.00 8.31%
RESIDENTE 650000  7.00 45500.00
ASISTENTE DE RESIDENTE 4,00000  6.00 24,000.00
ESPECIALISTA EN ESTRUGTURAS 500000  1.50 7.500.00
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS 500000 150 7,500.00
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS 500000 150 7,500.00
ADMINISTRADOR DE OBRA 200000  7.00 14,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 500000  6.00 30,000.00
01 ALMACENERO 1,500.00  6.00 9,000.00
01 GUARDIAN 1500.00 600 9,000,00
PRUEBAS DE LABORATORIO (CALIDAD DE MATERIALES) 240.00 400  960.00
PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO 18.00 12000 2,160.00
SEGURO CONTRA TODO RIESGO 24000 600 1,440.00  158,560.00
B-2 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA CENTRAL SR SN o 6,228.41 0.33%
ALQUILER OFICINA 600.00 600 3,600.00
IMPRESIONES Y/O FOTOCOPIAS 21807  6.00 1,308.41
LUZ. AGUA, TELEFONO 220.00 600 1,320.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA CENTRAL R T R A 6,228.41
B-3 GASTOS FINANCIEROS .......... et iaiang e el 24,686,189 1.25%
FACTOR C.D. PARCIAL
a- CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO 95413.30 4.50%  1,786.00
b- IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS ITF~ 286,239.90 8.00% 2289919  24,688.10
TOTAL DE GASTOS GENERALES [150,826.60] — 10.00%)

HOJA DE PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES DEL PRESUPUESTO BASE PARA LICITACION PUBLICAy
ADJUDICACIONES DIRECTAS.

A- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS . .0 v everenernrennnnss e e 10.00%
A-  GASTOS DE LICITACION, PREPARACION OFERTA Y CONTRATACION 0.07%
A 0.026%
A-2 0.045%
B- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 8.64%
1 8.309%
B-2 0.326%
B-3 GASTOS FINANCIEROS 1.204% 1.29%
B.- UTILIDAD DEL CONTRATISTA .. .......0vvnnnn. 5 ATH Ak g o M A TR ——— 7.00%
TOTAL DE PORCENTAJES REFERENTE COSTO DIRECTO ............. T T Tm— s ""‘1_'?'00%
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] ANEXO N° 5
METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS ECONOMICA Y TECNICA

Para la evaluacién de la Propuesta Econémica y Técnica se debera tener en cuenta lo siguiente:

e Las Propuestas Econdomicas no deben superar el noventa por ciento (90%) como limite inferior o
el ciento diez por ciento (110%) del Monto Total de Inversién Referencial del presente proceso
como limite maximo.

e La Propuesta mas favorable al Estado sera aquella que ofrezca el menor Monto de Inversion
Referencial y que su presentacion se encuentre acorde con lo establecido en el Resumen del
Presupuesto Referencial que figura en el Anexo 4.

e Unavez que se cuente con una Propuesta Econémica seleccionada, se procederd con la revision de
los documentos que conforman la Propuesta Técnica en donde se verificara que cumpla con los
requisitos técnicos minimos establecidos en las Bases conforme a lo seialado en el numeral 49.2
del articulo 49° del Reglamento. En caso se verifique dicho cumplimiento, el Comité Especial
proceder a adjudicar la Buena Pro.

e Sila Propuesta Técnica no cumple con lo sefialado en el parrafo precedente, se procedera a
evaluar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Economica siguiente, y asi
sucesivamente.

p// 2 S

I e s —— ,.‘...‘.: “Uﬁ';;aﬁ‘rﬁ[;ﬁﬂﬁ
e P 108 CHIMPITAZL Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ s JuLo IM' bro Suplente 50
&
SR.VICTORA. OST primer Miembro Sagundo KIS T



GOBIERNO REGIONAL DE ICA
E SE ION N° 002-2017- A- N° N° 12
BASES IN RAD

ANEXO N° 6
FORMATO DE CONVENIO DE INVERSION

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversién Piblica Regional para el financiamiento y
ejecucion (expediente técnico y obra) del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN AL
LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA”; CODIGO SNIP 295512, que celebra de una parte el Gobierno Regional de Ica,
en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N2 20452393817, con domicilio legal en Av. Cutervo N° 920,
representada por el Ing. Fernando José Cilléniz Benavides, identificado con DNI N2 08238313, en ejercicio
de las facultades otorgadas por EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES; y de otra parte [RAZON SOCIAL
DE LA EMPRESA PRIVADA] [EN CASO DE CONSORCIO CONSIGNAR EL NOMBRE DE TODAS Y CADA UNA
DE LAS EMPRESAS QUE LO INTEGRAN, AS{ COMO LA INFORMACION DEL REPRESENTANTE COMUN DEL
CONSORCIO], con RUC N2 [.........], con domicilio legal para estos efectos en Prssssiimssnsismsad;
inscrita en la Ficha N° [......................] Asiento N° [..ccciscon] del Registro de Personas Juridicas de 1
ciudad de [..................], debidamente representado por su Representante Legal, Foswimmmpmnacsg],
con DNI N® [...................], segin poder inscrito en la Ficha N° [-:sienenn], Asiento N° [............] del Registr
de Personas Juridicas de la ciudad de [....eir.], @ quien en adelante se le denominar4 LA EMPRESA
PRIVADA [0 EL CONSORCIO] en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA [0 EL CONSORCIO], se les denominara
conjuntamente LAS PARTES.

: N
1.1 Acuerdo de Consejo Regional N° 018-2016-GORE ICA de fecha 11 de Agosto del 2016, en el que
prioriza el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN AL LE. GABINO
CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA”; CODIGO SNIP 295512, (en adelante EL PROYECTO), para su
financiamiento y ejecucién en el marco previsto en la Ley N° 29230 (en adelante la Ley) y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 036-2017-EF (en adelante el Reglamento)

1.2  Con Informe Previo N°0012-2017-CG/PREV de fecha 31 de enero del 2017, la Contraloria General
de la Reptiblica emite informe previo.

1.3 Mediante Oficio N° 047-2014-SGPICTI-RRGT de fecha 01 de julio del 2014 la OPI declarf la
viabilidad del Proyecto, la misma que como anexo integra el presente Convenio.

1.4 Con fecha [...................], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro del Proceso de Seleccién N°
002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N°295512, para el financiamiento y ejecucién de EL
PROYECTO, a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles y costos
constan en los documentos integrantes del presente convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETOQ

El presente convenio tiene por objeto, que LA EMPRESA PRIVADA [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
EMPRESA O CONSORCIO], financie la ejecucién del PROYECTO, conforme a las condiciones técnicas y
econdmicas previstas en las Bases integradas, la Propuesta Técnica y Econémica y el Acta de

Otorgamiento de la Buena Pro, que integran el presente Convenio, en el marco del mecanismo previsto en
la Ley N° 29230 y su Reglamento.

En todo caso, los estudios definitivos o expediente técnico que elabore LA EMPRESA PRIVADA deben
guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y pardmetros que sustentan la viabilidad del
proyecto.

Las PARTES convienen en que el ejecutor del Proyecto sera la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
EMPRESA O CONSORCIO CONSTRUCTOR].

V)
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CLAUSULA TERCERA: MONTO TOTAL DE I} INVERSION

31 El Monto Total de Inversion Referencial de S/ 2'845,316.17 (Dos Millones Ochocientos Cuarenta y
Cinco Mil Trescientos Dieciséis Con 17/100 Soles), que incluye los costos de supervision que
ascienden a S/ 105,382.08 (Ciento Cinco Mil Trescientos Ochenta y Dos Con 08/100 Soles); e incluira
los costos que se generen durante la fase de inversion del Proyecto (costos de elaboracion de
expediente técnico o estudios definitivos y la ejecucion propia del proyecto) en el marco del SNIP y
conforme al sistema de contratacion convenio es A Suma Alzada.

3.2 La EMPRESA PRIVADA acepta y declara que el Monto Total de Inversién incluye todo concepto
necesario para la completa y correcta ejecucion del PROYECTO de acuerdo con lo detallado en las
Bases Integradas.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA deja expresa constancia que dentro
del Monto Total estan incluidos todos los conceptos mencionados en los Términos de Referencia que
forman parte de las Bases Integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total
egjecucion del Proyecto hasta su culminacion; dejandose expresamente establecido que el
financiamiento y ejecucién del proyecto no dara lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA a favor de la empresa privada y/o empresa ejecutora del proyecto.

3.3 Las variaciones o modificaciones que tenga el Proyecto durante la fase de inversion se incorporan al
Monto Total de Inversion, sujetandose a las disposiciones del SNIP. Para tal efecto, LA ENTIDAD
PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA firmaran la respectiva adenda al presente Convenio, siempre
que se cumplan los requisitos y formalidades de la Ley y Reglamento.

a. En todos los casos, se incorporara al convenic el monto total de inversion del Expediente Técnico
que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA y su ejecucion se realizara a Suma Alzada convenido.

b. El monto total de inversion no incluye intereses, indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos
similares derivados de la ejecucion del Proyecto, los cuales deberan ser asumidos por LA
EMPRESA PRIVADA.

CUCION DEL CONVENIO DE INVERSION
El plazo de ejecucién del presente Convenio, inicia con la suscripcion del presente y culmina con la
Liquidacién y cancelacién del monto total de inversion mediante CIPRL; dentro del plazo de vigencia
del presente convenio se contempla los 240 (Doscientos Cuarenta) dias calendarios correspondientes
a la elaboracién del expediente técnico y ejecucion de la obra; la presente clausula es de acuerdo al
articulo 58° del Decreto Supremo N° 036-2017-EF.

Para contemplar el inicio del plazo del Expediente Técnico y la Ejecucién de la obra en el marco del
presente Convenio, se debe cumplir con los siguientes supuestos previamente:

Para el inicio de la ejecucién del Proyecto es requisito previo la presentacién y aprobacién del
expediente técnico por el integro de la obra. Una vez presentado y aprobado el expediente técnico
definitivo se encuentra prohibida la aprobacién de adicionales por errores o deficiencias en el
expediente técnico.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecucion del proyecto materia del presente convenio, sera

determinado en el expediente técnico o estudio definitivo que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA

A ENTIDAD PUBLICA hace entrega de la totalidad del

14 sipui el
El plazo se computa desde el dia siguiente qu evistas en el numeral 54.2

terreno saneado a LA EMPRESA PRIVADA Y se cumplen las condiciones P
del articulo 54° del Reglamento.
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En todo caso, el plazo definitivo de ejecucién del proyecto materia del presente convenio, sera el
determinado en el Documento de Trabajo que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA, ante el supuesto
contemplado en el numeral 64.1 del articulo 64° del Reglamento. De variar el plazo convenido, se
procederd a firmar la adenda correspondiente.

Asi mismo, luego de la ejecucién de la obra, LA ENTIDAD PUBLICA contard con quince (15) dias
calendarios para aprobar la Liquidacién de Obra correspondiente; dicho plazo se computara desde la
recepcién del dltimo entregable correspondiente a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en relacién
al Expediente de Liquidacién de Obra.

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacién de la obra, estas
acordardn mediante adenda la suspensién del plazo de ejecucién de la misma, hasta la culminacién
de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos.

En caso de atrasos en la ejecucién del proyecto por causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA, con
respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho
atraso puede producir una extensién del servicio de supervision, lo cual genera un mayor costo, LA
EMPRESA PRIVADA asume el costo del mayor monto por el servicio indicado, el que se hace efectivo
deduciendo dicho monto durante la ejecucién del proyecto o en la liquidacién del convenio de
inversion.
LA INTA: v

El presente convenio estd conformado por los estudios de Preinversién del Proyecto viable, las Bases

integradas, la oferta ganadora? y los documentos derivados del proceso de seleccién que establezcan

obligaciones para las partes, asf como el Expediente Técnico de Obra.

LA EMPRESA PRIVADA entrega a la suscripcién del presente convenio la(s) respectiva(s) garantia(s)
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion, ni divisién y de realizacién automatica a
s6lo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD PUBLICA.

Garantia de fiel cumplimiento3: S/ 113,812.65 (Ciento Trece Mil Ochocientos Doce con 65/100 Soles), a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE].
Cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversién adjudicado. En caso el
Monto Total de Inversi6n adjudicado incluya el costo de supervision, solo es necesaria la entrega de la
garantia de fiel cumplimiento antes mencionada.

La garantia de fiel cumplimiento deberi estar vigente por un afio adicional a la correspondiente
conformidad de recepcién por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. La renovacién de la Garantia de Fiel
Cumplimiento después de la correspondiente conformidad de recepcién sera por un monto que
represente el 1% del Monto Total de Inversién y podra ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas
con la ejecucién del Proyecto materia del presente Convenio.

La carta fianza debe ser renovada dentro del plazo de cinco (05) dfas calendarios previos al término de su
vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de
este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA podr4 solicitar su ejecucion, conforme a la Clusula Sétima del presente
Convenio.

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econdmica del postor ganador de la Buena Pro.

La garantia de fiel cumplimiento debera ser emitida por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto total de invergién ¥ debera
ser renovada anualmente por el monto equivalente al 4% del monto remanente por ejecutar, con el compromiso de renovar su vigencia halslla
por un afio adicional a la conformidad de recepcion por el 1% del monto total de inversién convenido hasta el consentimiento de la liguidacién
final.

v A /' i
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LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de esta garantia dentro de los diez (10) dias
calendario de transcurrido el afio adicional al consentimiento de la liquidacion final.

6.2 Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total del Proyecto o
monto de supervision, establecido en el Convenio inicial, LA EMPRESA PRIVADA esta obligada a
ampliar el monto de la garantia correspondiente en la misma proporcioén, dentro de los diez (10) dias
de aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es
requisito indispensable para la celebracion de la Adenda al presente Convenio.

Asimismo, cuando se convenga la reduccion de prestaciones, LA EMPRESA PRIVADA podra reducir
el monto de dichas garantias.

CLAUS : CION DE GARANTIAS

LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias en caso se configuren las causales
establecidas expresamente en el numeral 56.5 del articulo 56° del Reglamento.

-

VA: AVANCE QYECTO
De conformidad con el articulo 69° del Reglamento, en caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el
plazo de elaboracién de expediente técnico, sea superior a los cinco (5) meses, se entregara los CIPRL
trimestralmente, por avances en la ejecucion del Proyecto, de acuerdo a los criterios que se establecen en
este convenio y conforme al expediente técnico de obra. Al respecto, los criterios para la emisién de los
CIPRL seran los siguientes:

El primer CIPRL se emitira a los 03 meses (trimestral), de iniciada la ejecucién del proyecto y
corresponderi al avance fisico de la obra en dicho periodo, de acuerdo a la conformidad otorgada por la
Entidad Privada Supervisora sobre la calidad del avance fisico real de la obra, y la conformidad de
recepcion de dicho avance fisico trimestral otorgada por la Entidad Publica. Asimismo, en el primer CIPRL,
ademas del monto de inversion por avance de obra, se reconocera el costo de elaboracién del expediente
técnico; y los costos de supervision que la empresa privada hubiera pagado a la entidad privada
supervisora, siendo suficiente para su reconocimiento, la conformidad valorizada de dicho servicio
emitida por la Entidad Piiblica, de conformidad con el numeral 109.1 del articulo 109° del Reglamento. En
ningiin caso, se podrd emitir el CIPRL para reconocer finicamente los costos de los estudios de
preinversién y de elaboracion de expediente técnico.

El segundo y subsiguientes CIPRL se emitira cada 03 meses (trimestral) por el avance de obra alcanzado
en dicho periodo, de acuerdo a la conformidad de calidad emitido por la Entidad Privada Supervisora y la
conformidad de recepcién otorgada por la Entidad Pablica a través del funcionario designado en el
convenio. Asimismo, en el CIPRL, ademas del monto de inversion por avance de obra, se reconocera los
costos de supervision que la empresa privada haya pagado a la entidad privada supervisora durante dicho
periodo, siendo suficiente para su reconocimiento, la conformidad valorizada de dicho servicio emitida
por la Entidad Publica, de conformidad con el numeral 109.1 del articulo 109° del Reglamento.

La emision del tltimo CIPRL se realizara a la liquidacién de Obra del Proyecto, previa conformidad de la
calidad de la totalidad del proyecto expedida por la Entidad Privada Supervisora, la conformidad de
recepcién de la obra otorgada por la Entidad Piblica y la conformidad valorizada del servicio de
supervision emitida por la Entidad Publica.

Para los efectos de la emision de los CIPRL se debe tener en cuenta que los metrados de obra ejecutados
en cada periodo trimestral, serdn formulados y valorizados mensualmente por la Empresa Ejecutora del
Proyecto con la opinién favorable de la Entidad Privada Supervisora, y seran presentadas a la Entidad
Plblica dentro de los cinco (5) dias, contados a partir del primer dia del periodo siguiente al de la
valorizacion.

Necesariamente, para efectos de solicitar Ja emision de los CIPRL por avances cn la ejecucion del proyecto,
la Entidad Publica debera contar con la siguiente documentacion:

Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad Privada Supervisora; Y, la
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Conformidad de Recepcién del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad Ptiblica a través del
funcionario designado en el Convenio.

Conformidad valorizada del servicio de supervision emitida por la Entidad Publica.

LAS PARTES suscribirdn una modificacién al Convenio con las adecuaciones correspondientes, si durante
la fase de inversién se determina que el proyecto demanda plazos de ejecucion mayores a los cinco (5)
meses, conforme a lo establecido en articulo 71° del Reglamento de la Ley N° 29230.

La férmula o férmulas polinémicas de acuerdo al Anexo N° 4 de estas Bases, y al articulo 29° del
Reglamento, serdn determinadas en el Estudio Definitivo que apruebe la Entidad Publica o el aprobado
por las adecuaciones al Estudio Definitivo, las cuales se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N°
011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

La conformidad de calidad del proyecto o de sus avances ser4 otorgada por la Entidad Privada Supervisora
contratada por la Entidad Publica y la conformidad de recepcién del proyecto o de sus avances sera
otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA, siguiéndose el procedimiento establecido en el articulo 74° del
Reglamento.
A : SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La Entidad Privada Supervisora, contratada por LA ENTIDAD PUBLICA, efectuars la verificacion de la
ejecucion del Proyecto y de sus avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el
Expediente Técnico, los Términos de Referencia, las BASES y la Propuesta presentada por LA EMPRESA
PRIVADA, asi como en el Documento de Trabajo si lo hubiere. Asimismo, se dedicar al seguimiento del
cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucién del Proyecto por parte de LA EMPRESA
PRIVADA.

La Entidad Privada Supervisora debera dar la conformidad de la calidad del Proyecto tras la culminacién
del mismo o a la culminacién de cada avance del Proyecto, de ser el caso.

La Entidad Privada Supervisora del Proyecto asumira las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA
determine en los Términos de Referencia y las Bases del proceso de seleccién que darid mérito a su
contratacién con arreglo a lo dispuesto en el Capitulo III del Titulo 111 del Reglamento. LA ENTIDAD
PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato a LA EMPRESA PRIVADA, dentro de los 02 dias de
celebrado el mismo con la Entidad Privada Supervisora.

LA ENTIDAD PUBLICA ser4 responsable de otorgar la conformidad de recepcion del Proyecto o de los
avances ejecutados, asf como de otorgar la conformidad de las actividades de ejecutadas por LA EMPRESA
PRIVADA conforme a las Bases y a los términos del presente Convenio.

Dichas conformidades seran una condicién necesaria para la emisién de los respectivos CIPRL.

La conformidad de recepcioén del proyecto o de sus avances ejecutados, y la conformidad de calidad del
proyecto o de sus avances ejecutados, deberan ser otorgadas ambas dentro de los plazos establecidos en
el articulo 74° del Reglamento, a la culminacién del Proyecto o de sus avances.

Si LA ENTIDAD PUBLICA no emite pronunciamiento en los plazos legales, y sin perjuicio de las
responsabilidades a que hubiere lugar por la falta de pronunciamiento oportuno, la conformidad de
recepcion del Proyecto o de sus avances ejecutados se tendra por otorgada, siempre que la Entidad
Privada Supervisora haya otorgado la conformidad de calidad del Proyecto o de sus avances ejecutados.

El costo de los servicios de supervisién sera financiado por LA EMPRESA PRIVADA que celebra el

Convenio de Inversi6n con la Entidad Publica para la ejecucion del Proyecto materia de supervisién, con
cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL.

El financiamiento de dicho costos, no implica una relacién de subordinacién de la Entidad Privada
Supervisora a la Empresa Privada.
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LA EMPRESA PRIVADA pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la entidad privada supervisora
en la forma y oportunidad (pago unico 0 pagos parciales) establecida en el contrato de supervision,
siempre que la entidad privada supervisora los solicite presentando el Informe Valorizado que justifique
el pago y acredite la ejecucién de la prestacion de los servicios y LA ENTIDAD PUBLICA otorgue la
Conformidad respectiva, de acuerdo con el articulo 109° del Reglamento.

para tal efecto, el responsable de LA ENTIDAD PUBLICA de otorgar la conformidad de la prestacion de los
servicios de supervisién, debera hacerlo en un plazo que no excedera de los cinco (5) dias habiles de
haberse presentado el informe Valorizado, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato de supervision, a fin que LA EMPRESA PRIVADA cumpla con la obligacién de efectuar el pago
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin posibilidad de cuestionamiento alguno. Dicho término
seré prorrogado por un plazo igual al senalado, de ser necesario.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

En el cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 90.3 del articulo 90° del Reglamento de la Ley N°
29230, LA ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTUCTURA, a través del Subgerente de Estudios sera el encargado de
entregar el Perfil Técnico (cuando corresponda), y la Subgerencia de Obras sera encargada de monitorear
y evaluar la ejecucion del proyecto, asi como de la entrega del expediente técnico (estudio definitivo) y la
entrega fisica del terreno para dar inicio a la ejecucion de obra.

GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION v FINANZAS a través del Subgerente de Supervision y
Liquidacién de Proyectos, es la responsable de:

Emitir la conformidad de la valorizacion de la Obra o de sus avances ejecutados y la valorizacion del
servicio de supervision prestado por la entidad Privada Supervisora.

As{ mismo es responsable de emitir la conformidad de recepcion del proyecto, y realizara la revisién,
aprobacién de la liquidacion de la Obra.

Requerir la incorporacion del crédito suplementario de la obra y la certificacién presupuestal para el
registro de gasto.

Comunicar a la Empresa Privada, de los avances para pago de acuerdo a lo pactado en el Contrato con la
Entidad Privada Supervisora.

GERENTE DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, sera responsable
de Incorporar el crédito suplementario, realizar la certificaciéon presupuestal y solicitar la emision de los
CIPRL ala DGETP del MEF.

GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, a traveés del Subgerente de Gestion Financiera es
la responsable de realizar el registro de las afectaciones presupuestales y financieras en el SIAF-SP, de la
Obra por Impuesto para la emision del CIPRL.

GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, es el responsable de remitir el convenio de
Inversiéon y Contrato de Supervisién a la DGPPIP, DGETP y PROINVERSION del MEF, a la Empresa Privada
y Entidad Privada Supervisora, de la misma manera a todos los funcionarios responsables mencionados en
la presente clausula.

GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; a través del Subgerente de Abastecimiento es el
responsable de mantener en custodia toda la documentacion del proceso de seleccion de la Empresa
Privada que financiara y ejecutara el proyecto y de la Entidad Privada Supervisora; asi como el convenio,
Adendas suscritos con la Empresa Privada y Contrato, Adendas suscrito con la Entidad Privada
Supervisora.

Adicionalmente, el Gerente Regional de Desarrollo Economico es el responsable de la coordinacion con la
Empresa Privada, Empresa Supervisoray los Funcionarios de la Entidad.

El incumplimiento de las funciones asignadas acarrca las responsabilidades y sanciones respectivas,

conforme a ley.
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LA EMPRESA PRIVADA, asume sus obligaciones conforme a las condiciones técnicas y econdmicas
previstas en las Bases, Propuesta Técnica y Econémica, Acta de Otorgamiento de la Buena Pro y el
presente Convenio.

Asimismo, todos los trémites y pagos correspondientes a licencias de construccién, autorizaciones y todo
aquello que signifique gestién y pago a nombre de LA ENTIDAD PUBLICA, serén realizados y cubiertos
por LA EMPRESA PRIVADA. Los montos que corresponda estaran incluidos en el presupuesto de obra
que forme parte del Expediente Técnico Definitivo. Para tal efecto, el ejecutor del proyecto y/o el
proyectista contratado(s) por LA EMPRESA PRIVADA al elaborar el Expediente Técnico o Estudios
Definitivos debe considerar dentro del presupuesto de obra, los costos derivados por los tramites legalesy
documentaciéon que debe realizar LA EMPRESA PRIVADA durante la elaboracién de los estudios del
proyecto, ejecucién y recepcién de la obra, como es el trimite por otorgamiento de licencias,
autorizaciones, gestiones en instituciones estatales y municipales, empresas eléctricas, entre otros.

f I ARTA: OB ACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

LA ENTIDAD PUBLICA, ademis de las obligaciones establecidas en las Bases, el presente Convenio y sus
modificatorias, debera cumplir con las obligaciones y responsabilidades que el mecanismo previsto en la
Ley N° 29230 y su Reglamento le otorgan.

Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA, en el marco de sus competencias, se obliga a cumplir los plazos fijados
en el presente Convenio. [y, de corresponder, a otorgar las licencias, permisos y autorizaciones necesarios
para el cumplimiento de este convenio).

:RE
LA EMPRESA PRIVADA, declara bajo juramento ser responsable por la calidad ofrecida de las obras,
ademas de las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia de las Bases, el Expediente Técnico
o Estudios Definitivos y el presente Convenio.

Ni la suscripcién de la conformidad de recepcion del Proyecto o de sus avances, ni el consentimiento de Ia
liquidacién del convenio de inversion, enerva el derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos.

El plazo méximo de responsabilidad de LA EMPRESA PRIVADA es por un periodo de siete (7) afios,
contados de conformidad con lo establecido por el articulo 96 de la Ley N° 30225,

LA EMPRESA PRIVADA incurrira en penalidad, sin perjuicio de lo establecido en las Bases que forman
parte del este Convenio, cuando no haya concluido en la fecha establecida la ejecucién de las prestaciones
objeto del presente Convenio.

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la ejecucién
de las prestaciones objeto del convenio, hasta alcanzar como monto maximo el equivalente al diez por
ciento (10%) del Monto Total de Inversién, pactado en el convenio, Cuya ejecucion esté pendiente. En cuyo
caso, LA ENTIDAD PUBLICA podra resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia
correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplicard y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde F tendra los siguientes valores,

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias para expediente técnico y ejecucién del

Proyecto F = 0.40
W f:'}-i"L ,I

SR.VICTOR A. HOS'TDS CHIMPITAZ] Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA
Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente 57




GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230 /SNIP N° 295512
BASES INTEGRADAS

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para expediente técnico 0 estudios definitivos F = 0.25
b.2) Para ejecucién del Proyecto F=0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segtin corresponda, a la prestacion que deba ejecutarse, sea
expediente técnico 0 estudios definitivos, ejecucion del Proyecto.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o los CIPRL trimestrales, o en la liquidacion final,
segun corresponda; o si fuera necesario, se aplica al monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento establecida en el Convenio, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento
de los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

El incumplimiento o demora de parte de LA EMPRESA PRIVADA en la ejecucion del Proyecto, originada
por el incumplimiento de alguna obligacién de LA ENTIDAD PUBLICA directamente relacionada con la
ejecucion del Proyecto, o por causas no imputables a LA EMPRESA PRIVADA que ésta no hubiera podido
ni prever ni evitar, no ser4 considerado como incumplimiento hasta ¢l momento en que LA ENTIDAD
PUBLICA cumpla con su obligacion o, de alguna otra manera, la satisfaga, o sean superadas las causas que
hayan impedido la ejecucion del Proyecto. En tales casos, se proceders a la ampliacion de los plazos de
construccién respectivos hasta recuperar el tiempo de demora causada.

IMPORTANTE:

e De preverse penalidades distintas, se deberd consignar en esta cldusula el listado detallado de las
situaciones, condiciones, etc., que serdn objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se
aplicardn por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificard
su ocurrencia.

A LA DE I : OLUCION DEL CONVENIO

171 LA ENTIDAD PUBLICA podra resolver el Convenio por las causales siguientes:
Incumplimiento injustificado de sus obligaciones derivadas del presente Convenio, legales o
reglamentarias, a cargo de LA EMPRESA PRIVADA y/o Ejecutor del Proyecto, pese a haber sido
requerido para ello por parte de LA ENTIDAD PUBLICA.
Cuando LA EMPRESA PRIVADA haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad
equivalente al diez por ciento (1 0%), a que se refiere la Clausula precedente, en la ejecucion del
Proyecto.
Cuando LA EMPRESA PRIVADA suspenda o abandone injustificadamente los trabajos del
Proyecto, por mas de veinte (20) dias calendario.
Haber realizado o admitido la realizacion de practicas corruptas en relacién al Proyecto conforme
alo previsto en el numeral 63.4 del articulo 63° del Reglamento.
Otras sefialadas en la normatividad vigente.

17.2 Cuando se presente cualquiera de las causales, LA ENTIDAD PUBLICA cursara carta notarial a LA
EMPRESA PRIVADA para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion del Convenio. Si vencido dicho plazo, LA
EMPRESA PRIVADA contintia con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resolvera
el Convenio mediante Carta Notarial.

En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecutard la correspondiente Garantia que LA EMPRESA
PRIVADA hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la
indemnizacién por los dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

173 LA EMPRESA PRIVADA podré resolver el Convenio por las causales siguientes:

En los supuestos previstos en o] numeral 54.3 del articulo 54° del Reglamento. En estos casos, LA
EMPRESA PRIVADA resolvera el Convenio mediante Carta Notarial cursada a LA ENTIDAD
PUBLICA, en un plazo no mayor de guince (15) dias hébiles contados desde la fecha en que tomo

conocimiento del supuestoy /o causal de resolucion. B
' / : i /|
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En caso LA ENTIDAD PUBLICA no haya contratado a la Entidad Privada Supervisora dentro de los
tres (03) meses de celebrado el Convenio con LA EMPRESA PRIVADA.

174 El caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo dispuesto por el articulo 1315° del Cédigo Civil,
podra suspender o interrumpir el plazo de ejecucién del Proyecto.
. " p—
En lo no previsto en el Convenio, la Ley N°29230 y su Reglamento serdn de aplicacién supletoria las
disposiciones pertinentes de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y, en su defecto, del
Codigo Civil, siempre que su naturaleza sea semejante y, por tanto, compatible con el mecanismo previsto
en la Ley N° 29230 y su Reglamento.

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se regiran por la legislacion de la
Reptiblica del Peri.

A i \4 . § 4
Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacién, resolucién, inexistencia,
ineficacia, nulidad o invalidez del Convenio, podran ser resueltas, en lo posible, por trato directo,
conforme a las reglas de la buena fe y comiin intencién de las partes.

En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar un arbitraje de
derecho en una institucién arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas
normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten
durante la etapa de ejecucién del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto por Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrd someter a conciliacién la referida controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacién debe
realizarse en un centro de conciliacién piblico o acreditado por el Ministerio de Justicia.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

1.1 La EMPRESA PRIVADA declara que ni ella, ni sus accionistas o socios o empresas vinculadas, ni
cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus asesores,
representantes o agentes, han pagado u ofrecido o intentado pagar u ofrecer comisién econémica o
similar ilegal, a alguna autoridad relacionada con el proceso de seleccién, u otorgamiento de la buena
pro, o la suscripcién del presente convenio. Asimismo, declaran que no intentaran pagar u ofrecer en
el futuro ninguin pago o comisién ilegal a alguna autoridad relacionada con el proceso de seleccion, u
otorgamiento de la buena pro, o la suscripcién del presente convenio o la ejecucién del proyecto.
Para Ja determinacién de la vinculacién econémica a que hace referencia el parrafo anterior, sera de
aplicacién lo previsto en la Resolucién SMV N@ 019-2015-SMV/01 de la Superintendencia del
Mercado de Valores, 0 norma que la modifique o sustituya.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales o
juridicas mencionadas en el primer parrafo, hubiesen sido condenados mediante sentencia
consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la comision de cualquiera de los
delitos tipificados en la Seccién IV del Capitulo II del Titulo XVIII del Cédigo Penal, o delitos
equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o
extranjera competente, en relacién con la ejecucién del presente convenio o el otorgamiento de la
Buena Pro del proceso de seleccién, el convenio quedar4 resuelto de pleno derecho de conformidad
con lo dispuesto en el literal d) del numeral 84.1 del articulo 84 del Reglamento de la Ley N° 29230,
aprobado por Decreto Supremo N° 036-2017-EF, y la empresa privada pagara a la Entidad Piiblica
una penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto que resultase de la aplicacién del

Podra adicionarse la informacién que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecucion
del Convenio. Por ejemplo, para la suscripcion del convenio y, segun el acuerdo de las partes podra establecerse que el
arbitraje sera institucional o ante el Centro de Conciliacién de la Camara de Comercio, debiendo indicarse el nombre del
centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, debera indicarse si la controversia se someters ante un
tribunal arbitral o ante un arbitro tnico.
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mecanismo o procedimiento de liquidacion del convenio establecido en el Capitulo IV del Titulo V del
citado Reglamento, sin perjuicio de la ejecucion de la carta fianza de fiel cumplimiento.

12 La ENTIDAD PUBLICA declara que ni ella, ni sus servidores han solicitado ni solicitardn pagos de

cualquier tipo, que se consideren como soborno o corrupcioén, a la EMPRESA PRIVADA o alguna de las
empresas vinculadas a la EMPRESA PRIVADA con relacién al proceso de seleccién, otorgamiento de
la buena pro, la suscripcién del presente convenio o la ejecucion del proyecto.
Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna autoridad, funcionario o
servidor mencionados en el primer parrafo, hubiesen sido condenados con sentencia consentida o
ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la comision de cualquicra de los delitos tipificados
en la Seccion IV del Capitulo 11 del Titulo XVIII del Codigo Penal, ante alguna autoridad competente,
en relacién con la ejecucion del presente convenio 0 el otorgamiento de la Buena Pro del proceso de
seleccién, 1a EMPRESA PRIVADA podra resolver el convenio de conformidad con lo establecido en el
articulo 84 del Reglamento de la Ley N°29230, aprobado por Decreto Supremo N° 036-2017-EF.

En este caso, la EMPRESA PRIVADA tendra el derecho de solicitar el pago total de las inversiones o
prestaciones efectivamente realizadas durante la ejecucion del presente convenio, conforme
mecanismo o procedimiento de liquidacion del convenio establecido en el Capitulo IV del Titulo V del
citado Reglamento de la Ley 29230.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION DEL
CONVENIO

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente convenio:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: AV. CUTERVO N° 920 ICA
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA: [CONSIGNAR DOMICILIO LEGAL]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (1 5) dias calendario.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnica y econémica y las disposiciones de este Convenio, las partes
Jo firman por triplicado en seiial de conformidad en la ciudad de Ica, a los [FECHA].

Dentro de los diez (10) dias de celebrado el presente Convenio y sus modificatorias, LA ENTIDAD
PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA deberan remitir copia de estos documentos a la Direccién General de
Politica de Promocién de la Inversién Privada (DGPPIP) del Ministerio de Economia y Finanzas y a
PROINVERSION.

“LA ENTIDAD PUBLICA” “LA EMPRESA PRIVADA”

[ »
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CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

PLAZO DE EJECUCION
SIAEa (DIAS CALENDARIO)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 60 dias calendario
EJECUCION DE LA OBRA 180 dias calendario
TOTAL PLAZO DE EJECUCION 240 dias calendario
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ANEXO N° 8

ESTUDIO DE PREINVERSION QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Nota: Toda la documentacién del Estudio de preinversion a Nivel Perfil y /o Factibilidad sera entregada en
disco compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segin Convocatoria, con el cargo de
recepcién de la Secretaria Técnica del Comité Especial de la Entidad Publica de acuerdo con el Apartado
1.4 de la Seccion General de las Bases.

1

Directiva General del Sistema Macional de Inversion Publica
Resclucion Direcloral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 09

DECLARACION DE VIABILIDAD DE PROYECTO DE INVERSION PusLiCA

INFORMACION DEL PIP o ie
TMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EHN LA LE.
& oEL PP GABINO CHACALTANA HERNANDEZ DISTRITO DE
NORERE E 108 PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ca _—
cobico SNIF GEL PIP: 295512 S . o
MoNTO TOTAL DEL PIP A PRECIOS DE |
MERCADO (S/.); §/.2.845.316.00 )
OFI REGIONAL
[ INFORME N° 047-2014-5¢-PICTE-RRGT
o171
= NIVEL DE
ESTUDIOS DE — i ARrE?
PREINVERSION: _ | FECH ) i
|AutoRiZADOPOR: L
FACTIBILIDAD Con INFORME TECHICO N%
| FECHA:
VIAE{I._}D&D
INFORME TECHICD GUE RECORIENDA LA
MVIABILIDAD: = - i RS — S e
| oarospeLl ESPECIALISTA QUE RECOMIENDA LA VIABILIDAD: i
4
NOMBRE: A UERRA TUEROS
FIRPAAL
-‘"r P,
o ORI T !. e 353 i L o—
CARGO! |~ COMNSULTORA EVALUADOR DE OFI
: GATOS DEL RESPONSABLE DE LA O / TIULAR DE LA ENTIDAD QUE
I BECLARALAVIABILDAD:
— " i
/ HOMBRE: . _ECO. ANGEL ASCENCIO ANGULO
! e R e T
o - s ;
FIRMAZ | e _E_.E'_——:;_::_"_'_._-———-——-':r
-
AR | $UB GERENTE OF PROGRAMACION DE iINVERSIONES ¥ CTI
SELLO: I-'"f %
L
P | - - o
FECHA DE LA DECLARACICIN DE VIABILIDAD! 01 OF JULO DEL 2014
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ANEXO N° 9
DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION

Nota: Cuando el proyecto se enmarca dentro de los dispuesto por el Titulo II del Reglamento, la
documentaci6n que sustenta los costos de los estudios de Preinversién sers entregado en disco compacto
al Comité Especial una vez presentada la Carta de Expresién de Interés, segiin la Convocatoria, con el
cargo de recepcién del Comité Especial de la Entidad Publica, de acuerdo con en el Apartado 1.15 de la
Secci6n General de las Bases.
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EX0 N°10
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

RECAIRY ERAEOLLD FCOMDBKD
wm;‘ = r“'TalHA

1 SEP 2016

SOy

BURUE. . .... lz Consolidgnas 42l

3 1 AGO 2016 T o

Ica, "
. oricio N0 757.2016-GOREICA-DREIDGI GISHAL DEICA

=
nepy

. Tiimeniaria [
SENOR: i ey %a
Ing, FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES
Gobernador Regional de lca spn
CIUDAD.- e '
ATENCION: g

Srta. ESTEFANIA BALTAZAR QUIJADA
Sub Gerente de Promocion de la Inversion Privada, Competitividad e Inrovacion

ASUNTO . Autorizacian de disponibilidad fisica de! terrenc de la 1 £
Gabino Chacaltana Hernandez gel distrito de Pueblo
Nuevo-lca.

REFER. OFICIO N® 120 ZDIS—GOREAECA-DREIAUGEI_-!CAID

(Exp N* 032292

Azuerdo de Concejo Regioral N 0018-2016-GORE-ICA
de 11-08-2018

Proyecto "Mejoramiento del Servicio Educative de la | E
‘Gabino Chacaltana Hernandez” distrito  de Pueblo
Nuevo, Provincia de lca, Departamento de lca.

INFORME N° 268 - 2016-DGINHE.

De mi mayor consideracion

Tengo el agrado de dingirme a usted, para remiti adjunto al presente ef
INFORME N° ?68-2016-DGIUIE, elaborado por el Area de infracstructura de la Direccion
Regional de Educacion de Ica, scbre la solicilud de disponipilidad fisica del terrenc para la
ejecucion del Proyecto “Proyecto "Mejoramiento del Servicio Educativo de la LE “Gabino
Chacaltana Hernandez" distito de puebic Nuevo, Provincia de Ica, Departamento de lca’, con
Cédigo SNIP N° 285512

Sowre el particular, la Direcc:on Regional de lca & mi cargo ¥ de acuerdo a
la normatividad vigente. AUTORIZA al Goberno Regional de Ica, 1a disponibilidad del lerreno
donde se egjecutara el grecitado proyecio, a traves de la Ley N° 29230, Ley que impuisa la
inversion Publica Regional y Local con participacien cel sector privado. medificatoria y su
reglamento aprobado con D.S N° 409-2015-EF , siendo el nimero de la partida registral del
terreno PO7027209.

Agradeciéndale por anticipado la atencién que brinde al presente, hago
propicia la ocasion para expresarle las muestras de mi consideracion y estima personal

Alentamente,

N VMMUWIRE e, -
:\ng’ﬁ' GOBIERNO REGIOMAL DE ICA
S —  GERENCIA REGIONAL DE'DESARADLLD ECONOMICO
CORIERNO REGICNAL DY (Chg
DIRECCION REGIONAL DE CpUCACION B3
Despache Direcioral
Callo Cajamarca N° 149 Para
1oh =1GA

BRI s i

il )
Y il
"or JU110 W. MUNOZ CARTAGENA
Segundo WMiembro Suplente
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PR (00)) LE N N° -2 -GORE ICA-L i SNIP N°
ASES INTE A

ANEXON°11

EORMULARIO N2 1
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(SOLO PARA EL CASO EN QUE UN CONSORCIO SE PRESENTE COMO POSTOR)

Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCE E SELECCION N° -2017-GORE ICA-L ©29230 °29
G RNO REGIONAL CA

Presente.-

De nuestra consideracién,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el proceso de seleccién, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE SELECCION N°

02-2017-GORE -L s P _N° responsabilizdndonos solidariamente por
todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio
bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [ceiveoriiniiiennnnnnn], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comtn del
Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccién y para suscribir el
Convenio de Inversi6n correspondiente con la Entidad Pablica GOBIERNO REGIONAL DE ICA. Asimismo,
fijamos nuestro domicilio legal comtin en |[EREES SUR e |

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

* [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
[%]

= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:% de Obligaciones

* [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
[%]

* [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]

TOTAL: 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Representante Nombre, firma, sello y DNI del Representante
Legal Consorciado 1 Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién Jurada deberan ser
legalizadas por Notario Piblico o Juez de Paz Letrado.

En la seccién Obligaciones y Firma, se incluir la informacién en razén al nimero de
empresas consorciadas que conforman el Consorcio.

SR.VICTOR A. HOSTOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA
Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente 65

e



ASES 1

E

ANEXO N° 11

FORMULARIO N® 2
DECLARACION JURADA

(SOLO PARA EL CASO EN QUE UN CONSORCIO SE PRESENTE COMO POSTOR)

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que

uno de los integrantes es el siguiente:

el porcentaje de participacion de cada

Empresas del Consorcio

Porcentaje de Participacion

oo | o[ |

TOTAL

Lugar y fecha: [INDICAR LUGAR Y FEC HA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
vieeeveenns NOombre,

firma, sello y DNI del Representante Legal
Consorciado 1

Nombre, firma, sello y DNI del Representante
Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberan ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Firma,
consorciadas que conforman el Consorcio.

SR VICTOR A 0STOS CHIMPITAZL
Presidente

Sr. IO‘RGE L. MEZADE LA CRUZ
primer Miembro

se incluird la informacién en razén al nimero de empresas

M,
Sr. JULID W, MUNOZ CARTAGENA
gegundo Miembro Suplente

—
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA

OCE SE ION N° 002-2017- A- N° 29230 N° 2 12

B INT D
ANEXO N° 11

(1]

DECLARACION JURADA

Por medio de la presente y con caricter de Declaracién Jurada manifestamos a ustedes:

1. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente existentes
conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucién, y que los representantes legales que
participan en el proceso de seleccion se encuentran validamente premunidos con
facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben

efectuarse como consecuencia del proceso de seleccién.

2. Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y condiciones
establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y acataremos todas las
resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que el Comité Especial encargado
formule en relacién con el proceso de seleccién materia de las Bases, Asimismo, nos
comprometemos a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido
por ustedes en las Bases, asi como en el Convenio de Inversién y los Términos de

Referencia.

3. Que, somos empresas que contamos con los recursos econémicos y/o financieros para
cumplir con nuestra obligacién de financiar la ejecucion del proyecto materia del presente
proceso de seleccién, conforme a las Bases, el Convenio de Inversion, la Ley N° 29230 y su

Reglamento.

4. Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucién del Proyecto no dara lugar a pago alguno
de intereses por parte de la Entidad Puablica en favor de nuestra Empresa Privada y/o

Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

5: Que, entendemos que la ejecucién del Proyecto estara supervisado por una Entidad Privada
Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al procedimiento previsto en la
Ley N° 29230 y su Reglamento, por lo que nos comprometemos a brindar todas las
facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro

del marco de las referidas normas.

6. Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral definitivo,
desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado por el
Estado o por la Entidad Ptblica, en via de demanda o de reconvencion, relativos al
incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del Cédigo Civil, ni
comprendidos en alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos
en la Ley de Contrataciones del Estado y sus nomas modificatorias o sustitutorias, salvo
que la Empresa Privada haya propuesto el Proyecto conforme al Titulo II del presente
Reglamento o cuando la elaboracién de Estudio Definitivo ¥y ejecucién de obra formen parte
de los compromisos de la Empresa Privada, en cuyo caso no aplicard unicamente lo
establecido en el literal e) del articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. Y no
estamos impedidos a participar como postores, contratistas y/o participar en acciones de
promocion de la inversién que realiza el Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de

Endeudamiento del Sector Publico del respectivo Afio Fiscal.

7. Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona juridica o
integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de seleccién, ni de

cualquier otra empresa vinculada a ellos.

) #

SR. VICTOR A. 'HOS'I‘:CIS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W, MUNOZ CARTAGENA™ ™~

Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
OCESO SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LE N° 292 SNIP N° 2
BASES INTEGRADAS
8. Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y validamente existentes
conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucion y que los Representantes Legales
que participan en el proceso de seleccion estan validamente premunidos con facultades
suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben efectuarse
como consecuencia del Proceso de Seleccion.

9 Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que respecta a
la utilizacion de la informacién que se proporcione y en general, mientras dure el proceso
de selecci6n estricta reserva sobre la informacion obtenida.

10. Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Repiiblica del Pera asi como
a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de Ica, a efectos de someter
cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacién de lo dispuesto por las bases
del proceso de seleccién en la referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser
formulado por la via diplomatica.

11- Que, los integrantes de nuestro Consorcio responderan solidariamente por las obligaciones
emanadas de las Bases, de su Propuesta Econdmica, asi como del Convenio de Inversién.
(SOLO PARA CASOS DE CONSORCIO)

12. Que, declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de los
documentos e informacién que presentamos para efectos de este proceso de seleccién.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros integrantes
del Postor, en caso éste se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e incondicional.

Atentamente,
EN CASO DE PERSONA JURIDICA:

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
Postor

Nombre: [INDICAR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR]

JE5T g9 ¢ - (ST ————
(Representante Legal del Postor)

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario Publico o
Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

firma, sello y DNI del Representante Legal Nombre, firma, sello y DN del Representante
Consorciado 1 Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién jurada deberan ser
legalizadas por Notario Phblico o Juez de Paz Letrado. ’ '
En la seccion Firma, se incluira la informacion en razon al nimero de empresas

consorciadas que conforman el Consorcio.

4 1 |

|ll h k JI.I
Sr, JULIOW. MUNOZ CARTAGENA™ ‘6"' 8

Segundo wliembro Suplente .

05708 CHIMPITAZL St JORGE 1. MEZA DE LA CRUL
primer Miembro

erasidante

SR VICTOR A.



GOBIERNO REGIONAL DE ICA

R O DE SE CI ol -2 -G ICA-LEY N° 29230 N° 2955
BA INTEG
ANEXO N° 11
FORMULARIO N2 4
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA
[INDICAR LUGAR Y FECHA]
Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Presente.-

Postor: [}

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y €jecucion
(expediente técnico y obra) del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE
PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”; CODIGO SNIP
295512,

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la calificacién en
el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAST*

(*) Elmonto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla B.

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA, DE LOS
ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:
Accionista o S/ Patrimonio —_—
Integrante Nota 1 Neto(Nota 2) Farticipacion
TOTAL
(Llevar este total a la
Seccién A) 100%
Nota 1: Marque una "X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada
y complete adicionalmente la SECCION D.
Nota 2: Si las cifras originales estin expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo

de cambio utilizado.
C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa [eetrisirnsesssasnsasirnassnnnnnnnen] declara bajo juramento que durante el ejercicio fiscal
anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al pago de S/ [INDICAR MONTO EN
NUMEROS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracién Jurada presentada ante la Superintendencia Nacional de
Administracién Tributaria (SUNAT) correspondiente al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA

r e asn e 4 rennenadidy O s
SR.VICTOR A. HdSTOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA
Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
BASES INTEGRADAS
CONVOCATORIA]; y, asimismo, informacién relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a
pagar Impuesto a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL POSTOR

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes corresponda a otra
persona, debe explicarse a continuacién la relacion que causa que tal empresa sea empresa
accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que ¢l Postor, las empresas integrantes del
Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), posee(n) experiencia adquirida dentro

de los tiltimos 10 afios en la ejecucion de proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (¥)

e e =

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad T . P
Afio de inicio de actividades e informacion
econdmica relevante S, = o
Nimero de proyectos mas importantes y
nimero de personal ocupado en cada una de
ellos
Monto acumulado en estos contratos :
(EXPRESADO EN SOLES) R [ - -
(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacion sustentatoria (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias o
Curriculum Vitae, otros)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades
Afio de inicio de las actividades e
Monto de contratos realizados en los Ultimos
[.....] afios.

Nombre y Firma: RN U A——— 1
Representante Legal del Postor

Empresa: [evsereessasimspsssensisasssussencesians ]

Postor
Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Piblico
o Juez de Paz.

ANEXON°11

FORMULARIO N2 5

MODELO DE CARTA DE PRESENTAC!.()N DE PROPUESTA ECONOMICA

1 !
1 -.--,-.-.-.--..--..u-...--.,. = "I
Sr\ORGLLMEIADELA CRUZ Sr. JULIOW. MUNOZ (‘.ASRT.J\G:;NK 70
‘ 5 iembro Supien
Primer Miembro Segundo WMismbr p

SR\"ICTORA HOSTOS CHIMPITAZL

Fensidanta



GOBIERNO REGIONAL DE ICA
o

PR SO SE I - - A- N° 292 IP N° 29 2
SE TE D
[INDICAR LUGAR Y FECHA]
Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Presente.-

Postor: []

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién
(expediente técnico y obra) del Proyecto: "“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE
PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”; CODIGO SNIP
295512

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:

El Monto de Inversién propuesto para la ejecucién del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO,
PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”: CODIGO SNIP 295512” alcanza la suma de
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

IMPORTANTE:

— En caso la Entidad Publica haya convocado el proceso de seleccién con Estudios Definitivos
segin corresponda, se deberd contemplar el Monto Total de Inversién sefialado en estos,
incluyendo el costo de supervisién Y sin considerar el costo de elaboracién de dichos estudios.

= No serd considerada como una Propuesta Econdmica vdlida Y por lo mismo el Comité Especial
las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto
Total de Inversién Referencial o que excedan este en mds del diez por ciento (10%), teniéndose
estas por no vilidas.

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado:

(Adjuntar tabla con presupuesto detallado conforme a lo establecido en los Términos de Referencia,
acompanando el desagregado de los Gastos Generales F ijos y/o Variables).

Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra su
plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la Fecha de Cierre, comprometiéndonos
a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de Inversién en
todos sus términos y condiciones y sin excepcién alguna.

Nombre y Firma: et C e e
Representante Legal del Postor
Empresa: [eosmssmssviumsssissinsmcissmivison JPOSEOT
2
S u: JI’II /1
SR.VICTORA. HOSTOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA
Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
SES INTEGRADAS
ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 6
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA
(EN CASO LA EMPRESA PRIVADA CONTRATE A UNA EMPRESA EJECUTORA PARA EL PROYECTO)
[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Seniores

COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion
(expediente técnico y obra) del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE
PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”; CODIGO SNIP
295512”

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION SOCIAL
0 RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO], en adelante la(s)
Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a
celebrar un contrato para la ejecucion del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena
Pro de este proceso de seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos
responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir después de entregadas las obras, por un periodo minimo de siete (7) afios contados a
partir de la conformidad de recepcion de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de
Inversion.

Lugar y fecha: [eeuererrensnscnsansnssssessnssssunsananes ]
Nombre del Postor [ ORUPRRS R —— ]

Nombre []
Representante Legal del Postor

Firma [ssssssesvissmmstonmennyanensarssatisos 1
Representante Legal del Postor

Nombre de la Empresa Ejecutora e ]

Nombre [1rremesrersasammernssennmsssssasmsnssaneas ]
Representante Legal de la Empresa Ejecutora

Firma [ oo emisiits i s e ]
Representante Legal de la Empresa Ejecutora

Firma [y msmrassssisssssiiisssansataesiag st |
Representante Legal de la Empresa Ejecutora
Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Publico

o Juez de Paz.
A ON°11

FORMULARIO N° 7

DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO

y e 1 [

oo JORGE 1. MEZA DE LA CRUZ
Primer Miembro

sy Vi N Sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA _
SR.VICTORA. HOSTOS CHIMPITAZI Ao Sl

Bracidanta
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BA NTE DA
(EN CASO LA EMPRESA PRIVADA CONTRATE A UNA EMPRESA EJECUTORA DEL PROYECTO)

Por la presente y en relacién al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y la empresa ejecutora
declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo el contrato de obray/o
de ejecucién del proyecto son las siguientes:

1. Organizacién y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida, vilidamente
existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de
su jurisdiccién de constitucion u organizacién, para suscribir el contrato de ejecucion del
Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar a cabo
sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en el
contrato de ejecucion del Proyecto.

3. Autorizacién

Que, la Empresa Ejecutora cuenta con la capacidad y representacién suficiente para
suscribir y cumplir el contrato de ejecucién del proyecto. La suscripcién y cumplimiento
del contrato de ejecucién ha sido debidamente autorizado de conformidad con sus
reglamentos internos o normas societarias correspondientes. Ninguno de los actos
requeridos para este propésito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena
vigencia.

4. Inexistencia de conflictos
Que, la suscripci6n, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto por
parte de la empresa ejecutora y la realizacién de los actos contemplados en el mismo, no
incumplen ninguna disposicién de las normas legales aplicables, asi como tampoco algiin
acuerdo societario, o contraviene disposicién alguna del estatuto de la empresa ejecutora.
5. Responsabilidad solidaria
Que, la Empresa Ejecutora se responsabiliza solidariamente con la Empresa Privada que
financiar4 las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir a raiz de
la ejecucién del Proyecto, por un periodo minimo de siete (7) afios, contados a partir de la
entrega del documento de recepcién del proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio de
Inversion y la Propuesta Técnica de la Empresa Privada.
En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del
presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba sefialadas.
[INDICAR LUGAR Y FECHA]
NI |
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR]
Firma: ....ccccoevvervirnee,

Empresa Ejecutora del Proyecto (Proyectista y/o Constructor): [ eececnennnn]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EJECUTORA DEL PROYECTO

(PROYECTISTA Y/0 CONSTRUCTOR)]
J hi .
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SR.VICTOR A, STOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA
Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente
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SES INTEGRADAS

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EJECUTOR DEL PROYECTO]

1257 i 4 o - PSP

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Piblico

o Juez de Paz.
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA

P DE SE N N° 002- -GORE ICA- N° 292 PN°29
ES IN DA
ANEXO N°11
FORMULARIQ N° 8
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE INVERSION
[INDICAR LUGAR Y FECHA]
Sefiores
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Presente.-

Referencia: ~ Proceso de Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién
(expediente técnico y obra) del MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO,
PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”; CODIGO SNIP 295512”

De nuestra consideracion:

Por la presente otorgamos fianza solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusion, ni divisidn,
incondicional y de realizacion automatica, hasta por la suma de S/ 113,812.65, Ciento Trece Mil
Ochocientos Doce con 65/100 Soles, que equivale al 4% del Monto de Inversién del Proyecto
adjudicado en favor de la Entidad Piblica GOBIERNO REGIONAL DE ICA, para garantizar el
correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por nuestros
clientes SEOTeS|..........ccuuvummerirmrssscsnsersesnmnronnnn], €0 virtud del Convenio de Inversién para la
ejecucion del Proyecto de la referencia.

Esta fianza tendra un plazo de vigencia de un (1) afio, contado a partir de su fecha de emisién y, se
hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos y
obligaciones derivados del Convenio de Inversién. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las
condiciones previstas en el Convenio de Inversién.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza ser ejecutada por el GOBIERNO
REGIONAL DE ICA de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano
vigente.

Para que nosotros procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento del Titular de
la Entidad Publica, o quien haga sus veces, realizado por conducto notarial en nuestras oficinas en
la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo méaximo de 72 horas,
contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dard origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calculardn sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Peri mas un spread de 3.0%. Tales
intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del

pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos
en las Bases del proceso de seleccién.

Atentamente,

7] .
% Ii 5' \’l‘

SR.VICTOR A. HOSTOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ ST. JULIO W, MUNOZ CARTAGENA™ —
Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512

BASES INTEGRADAS
ANEXO N°11

FORMULARIO N° 9
NO APLICA PARA EL PROCESO
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PR D EC N° -2017- E ICA-LEY N° N° 2 12
ASES INTE AS
ANEXO N° 11

o

MODELO DE GARANTIA DE APELACION CONTRA LA ADJUDICACION DE LA BUENA PRO
[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion
(expediente técnico y obra) del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE
PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”; CODIGO SNIP
295512"

Carta Fianza Bancaria N2 .......]
Venelmenti [t sl

De nuestra consideracién:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores s mmansminm ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusion, ni
division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] que equivale al 3%
del Monto Total de Inversién Referencial del proceso de seleccion impugnado, a favor del
GOBIERNO REGIONAL DE ICA, para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en
cualquiera de los supuestos indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha
de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacién interpuesto
fuera declarado infundado o improcedente por el Titular de la Entidad Piblica o el Consejo
Directivo de PROINVERSION, en caso de encargo de proceso de seleccién.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la Entidad Publica
[o PROINVERSION, segtin sea el caso], de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del
Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastard un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a
partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte
en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se
calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la
Superintendencia de Banca y Seguros del Peri mas un spread de 3.0%. Tales intereses se
devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,

IMPORTANTE:
— En caso de Consorcio la Carta Fianza debe emitirse consignando el nombre de todas las
Empresas Privadas que lo integran.
— Corresponde a la Entidad Piblica verificar que la garantia presentada por el postor
cumple con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual

ejecucion.
’ L b .
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SR.VICTOR A. ﬁﬂ OS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIOW. MUNDZE‘\RTAGENE"';}' N
Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512

BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 11 )
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N® RUC [.imessseesnerls
debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA
PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE
COMPLETO], identificado con DNI N® [...cow ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en
relacién con el PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N°
295512, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADO]
identificado con DNI N2 [.............], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente
autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del Postor o
Representante Legal o comun, segin corresponda

IMPORTANTE:

—  El presente formulario serd utilizado cuando el Representante Legal de la Empresa
Privada o el representante comiin del Consorcio no concurra personalmente al proceso
de seleccion

ANEXO N° 11
QRMULARIO N° 1

MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

(I."
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PROCE SELECCION N° - -GORE ICA-LEY N° IP N° 295512
BASES 1
[INDICAR LUGAR Y FECHA]
Sefior

PRESIDENTE DEL COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512

ente.-
Asunto: Expresion de interés en financiamiento y ejecucién de Proyecto en el marco de la
Ley N° 29230
rencia: PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N°
295512

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho en relacién con la Convocatoria indicada en la
referencia, realizada por el Comité Especial que usted preside, para el financiamiento de la
ejecucion del (los) Proyecto(s) del Gobierno Regional de Ica, en el marco del mecanismo previsto en
la Ley N° 29230, y su Reglamento.

Al respecto, le manifestamos nuestro interés en el financiamiento y ejecucién del(los)
siguiente(s) Proyecto(s):

[INDICAR EL NOMBRE Y CODIGO SNIP DEL(LOS) PROYECTO(S) MATERIA DE
CONVOCATORIA]

Para tal efecto, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del Proceso
de Seleccién antes indicado, sujetdndome a las disposiciones y requisitos establecidos en las
mismas.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

[SELLO, NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA]

IMPORTANTE:

— En caso de consorcio la carta de expresién de interés deberd estar suscrita por todos y
cada una de las empresas que lo integran o por el representante comiin del consorcio, o
por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de
los integrantes del consorcio, acompariando copia de los poderes respectivos.

SR.VICTOR A. HQSTOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA™ ™
Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente
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