

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2014-GORE-ICA - LEY N° 29230  
PROYECTO: "AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL  
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA REGIÓN ICA"

**COMITÉ ESPECIAL (2DA CONVOCATORIA)**

**ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230**

**SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL FUNCIONAMIENTO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:**

En la Sala de Sesiones del Gobierno Regional de Ica, sito en Av. Cutervo N° 920, siendo las 16:00 horas del día 13 de Octubre del 2014, los miembros titulares del Comité Especial, responsable de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Privada que financiara y ejecutara los proyectos priorizados por el Acuerdo de Consejo Regional N° 0012-2013-GORE-ICA, de Fecha 07 de Mayo del 2014, bajo los alcances de la Ley N° 29230; encargado del Proceso de Selección N° 001-2014-GORE-ICA (2da Convocatoria) para la Ejecución del Proyecto: "AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA REGIÓN ICA"; designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0273-2014-GORE ICA/PR, de fecha 18 de Agosto del 2014, conformado por:

- |                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| 1. ING. CARLOS ANTONIO CABRERA BERNAOLA | Presidente Suplente |
| 2. CPC. NIEVES ESDRAS CORONADO BENITES  | Primer Miembro      |
| 3. ABOG. TOMAS MARTIN OLIVA CORRALES    | Segundo Miembro     |

Con la presencia del Notario de Ica René Felipe Acero Ccasa, para proceder con el presente Acto Público y en presencia del Notario se abrió el sobre N° 03.

**CONTENIDO DEL SOBRE N° 03**


**AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA REGIÓN ICA**, el monto propuesto es de S/. 10,647,662.33.

El Presidente Comité Especial suspende el presente Acto Publico para el día jueves 16 de Octubre, ya que el monto ofertado supera al monto del valor referencial; para realizar las consultas pertinentes a las áreas correspondientes.

Sin observaciones, el Comité Especial dio por terminada la sesión, firmando los presente en señal de conformidad, siendo las 16:30 horas del mismo día se finalizada la reunión.

  
ING. CARLOS ANTONIO CABRERA BERNAOLA  
Presidente (S) del Comité Especial

  
CPC. NIEVES ESDRAS CORONADO BENITES  
Miembro del Comité Especial

  
ABOG. TOMAS MARTIN OLIVA CORRALES  
Miembro del Comité Especial

